

Zamawiający:  
Gmina Kamienica  
34-608 Kamienica 420

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na podstawie art. 255 pkt 5) ustawy prawo zamówień publicznych**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Odbudowa kładki do Szkoły w Szczawie**

Zamawiający, na podstawie art. 255 ust. 5, art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej: „ustawa” – zawiadamia równocześnie wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest odbudowa kładki do Szkoły w Szczawie, ZP.271.9.2023.

Zamawiający wskazuje, że stosownie do art. 255 pkt 5 ustawy pzp, *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.*

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która w ocenie Zamawiającego skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania. Na realizację zadania objętego przedmiotowym postępowaniem Zamawiający otrzymał wstępną promesę z programu Polski Ład. Przedmiotowa promesa obejmuje również drugie zadanie pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K Kamienica – Parysz na potoku Zbludza, objęte odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający, po otwarciu ofert powziął informację, iż warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Polski Ład jest przeprowadzenie jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego oba zadania, na które Zamawiający otrzymał promesę wstępną. W związku z tym przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań skutkować będzie utratą dofinansowania. Powyższe jest istotną zmianą okoliczności powodującą, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w Interesie publicznym. Interes publiczny nie jest zdefiniowany w ustawie

pzp. W innych aktach prawnych jego definicja określona jest jako uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniający zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa (np. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Odnosić zatem to pojęcie należy do pewnej korzyści dla społeczeństwa, wspólnoty lokalnej. Brak unieważnienia postępowania spowoduje, że Zamawiający będzie musiał sfinansować całość zamówienia z własnych środków, których nie posiada, co powoduje, iż aktualizuje się przesłanka mówiąca, iż dalsze prowadzenie postępowania nie leży w tej sytuacji w interesie publicznym. Dalsze prowadzenie postępowania skutkowałby albo koniecznością zaciągnięcia kredytu bądź rezygnacją z realizacji innego zadania. Powyższe okoliczności (utrata otrzymanego już dofinansowania, konieczność zaciągnięcia kredytu) nie leżą w interesie publicznym, co wskazuje, iż uzasadnione jest unieważnienie przedmiotowego postępowania. Po unieważnienia przedmiotowego postępowania zostanie wszczęte nowe postępowanie z podziałem na 2 części zgodnie z warunkami przyznania dotacji w ramach programu Polski Ład. Pozwoli to na realizację zadania zgodnie z promesą i uchroni Zamawiającego przed utratą dofinansowania.

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy.

**Zatwierdził:**  
*/podpisano elektronicznie/  
Wójt Gminy Kamienica  
dr Władysław Sadowski*

**Otrzymują:**

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:  
[www.bip.malopolska.pl/ugkamienica](http://www.bip.malopolska.pl/ugkamienica)
2. <https://ezamowienia.pl>
3. a/a