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1. Wstęp 

1.1. Zakres i przedmiot zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót objętych kontraktem pod nazwą: „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Kamienicy”, gmina Kamienica, pow. limanowski”. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. wykonanie Dokumentacji Projektowej; 

2. uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień; 

3. uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie pozwolenia jest 

wymagane;  

4. wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące Kontrakt; 

5. wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu; 

6. przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji; 

 Kontrakt należy realizować w oparciu o zasadę „zaprojektuj i wykonaj”, o której mowa w art. 31 ust. 2, 

pkt.2 Prawa Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2019 r. poz. 2020). 

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do wykonania Robót.  

Koszty spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia będą 

uważane za uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.2. Materiały źródłowe 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) powstał w oparciu o: 

- informacje Zamawiającego dot. stanu istniejącego; 

- wykonana na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy w 2020 r. „Ekspertyza 

techniczno-technologiczna oczyszczalni ścieków w Kamienicy dotycząca określenia zakresu i formy 

działań koniecznych do prawidłowego działania obiektu, określenia etapów i rodzaju działań w sytuacji 

konieczności jej zmodernizowania (rozbudowy) przebudowy, autorstwa dr hab. inż. Zbigniew Mucha i 

mgr. inż. Andrzej Łącki; 

- koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamienicy z września 2021 r. autorstwa Marty 

Werońskiej; 

- artykuł naukowy „Procesy tlenowo-beztlenowe w cyrkulacyjnym przepływowym reaktorze 

biologicznym” Z. Sadecka, J. Waś, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; 

- artykuł naukowy „ASD – nowa jakość w komorach napowietrzania” Z. Sadecka, J. Waś Oficyna 

wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; 

- wizję lokalną w terenie z dnia 09.07.2021 r.; 

- wytyczne Zamawiającego. 

1.3. Wykorzystanie materiałów 

 Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje 

Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów 

realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania. 

Ponadto mogą być wykorzystane i włączone do projektów budowlanych i wykonawczych, ale nie mogą przez to 

ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem 

wykonanych przez niego dokumentów. 



Strona 9 z 62 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA GMINY KAMIENICA 

 

 

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie do przetwarzania  

i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

2.1. Cel Kontraktu 

 Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kamienica, powiat limanowski, o wielkości i technologii, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków 

oczyszczonych i parametrów osadów ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne.  

 Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty na podstawie sporządzonego przez niego bilansu ilościowego  

i jakościowego ścieków i osadów, z uwzględnieniem wymogów zawartych w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym.  

 Wstępnie oszacowana przez Zamawiającego przepustowość oczyszczalni, zapewniająca odbiór  

i oczyszczanie ścieków z terenu gminy powinna wynosić: Qdśr = 1400 m
3
/d i Qdmax = 1750 m

3
/d. 

2.2. Zakres Robót 

Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje następujący zakres robót: 

1. Budowę nowego budynku oczyszczalni ścieków, a w nim: 

→ Montaż nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z remontem istniejącego zbiornika 

ścieków dowożonych oraz jego wyposażenie w nowe urządzenia; 

→ Montaż nowej kraty zgrzebłowo-hakowej; 

→ Budowa nowej przepompowni ścieków surowych i wyposażenie jej w nowe urządzenia; 

→ Montaż nowej instalacji do oczyszczania mechanicznego ścieków ze skratek i piasku (sitopiaskownik) 

pracującej równolegle ze starym sitopiaskownikiem stanowiącym zapas eksploatacyjny – oba 

urządzenia należy zlokalizować w zaprojektowanym w oddzielnym budynku; 

→ Budowa nowych zbiorników reaktorów biologicznych oraz ich organizacja w hybrydowej technologii 

przepływowej ze złożami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym systemem napowietrzania wraz z 

komunikacją na koronie zbiorników; 

→ Budowa nowych osadników wtórnych wraz z ich wyposażeniem; 

→ Budowa nowych cieków biostabilizacji – sztucznych rzek dla każdego z ciągów technologicznych i 

wyposażenie ich w urządzenia technologiczne; 

→ Wykonanie nowej studni pomiarowej; 

→ Budowa nowych zbiorników osadów nadmiernych (ZON) i wyposażenie ich w nowe urządzenia 

technologiczne; 

→ Wykonanie nowych suchych pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego dla każdego z ciągów 

technologicznych; 

→ Wykonanie wspólnej stacji PIX z odrębnymi systemami dozującymi; 

→ Wykonanie pomieszczenia dmuchaw z nowymi 4 szt. urządzeń; 

→ Zainstalowanie prasy do odwadniania, higienizacji i granulacji osadu wraz z jego wyposażeniem; 

→ Wykonanie pomieszczeń rozdzielni i agregatu wraz z wyposażeniem; 

→ Wykonanie salki konferencyjnej. 

2. W istniejącym budynku oczyszczalni:  
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→ Wykorzystanie istniejących zbiorników SBR na zbiorniki uśredniająco-retencyjne wraz z 

wyposażeniem ich w system odświeżania i mieszania ścieków surowych; 

→ Wykonanie i wyposażenie w nowe pompy pompowni podającej ścieki na dwa nowe ciągi 

technologiczne; 

→ Wykonanie na starym zbiorniku SBR części socjalnej dla potrzeb oczyszczalni ścieków; 

3. Wykonanie wiaty/garażu dla wozu technicznego do obsługi sieci ;  

4. Wykonanie centralnego systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni; 

5. Wykonanie monitoringu oczyszczalni (kamery); 

6. Wykonanie nowej komunikacji wokół nowego budynku oczyszczalni – drogi i place; 

7. Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnątrzzakładowych i zewnętrznych sieci technologicznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

właściwego funkcjonowania oczyszczalni jako całości; 

8. Wykonanie robót ziemnych powiększających teren oczyszczalni – wydłużenie skarpy od strony rzeki i 

ulicy; 

9. Wykonanie odtworzeń i nasadzeń zieleni tam gdzie to będzie konieczne; 

10. Wykonanie nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej; 

11. Przebudowa sieci energetycznej - zmiana miejsca zabudowy istniejącego transformatora o 1 słup; 

Uwaga:  

W związku z powyższym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmować będzie prace projektowe oraz wykonanie 

zaprojektowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami niniejszego PFU. W ramach 

Kontraktu Wykonawca przeprowadzi rozruch wykonanych obiektów i instalacji oraz sporządzi instrukcję 

obsługi i eksploatacji obiektu.  

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1. Lokalizacja  

 Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Kamienica, na działce o numerze 

ewidencyjnym 4715/1, obręb 0001 Kamienica, należącej do Zamawiającego. 

Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji technicznej badań gruntowych. W związku z tym przed 

przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać szczegółowe badania gruntowe dotyczące m.in. rodzaju 

i jakości gruntu oraz poziomu występowania wody gruntowej na terenie oczyszczalni, szczególnie w miejscach 

posadowienia nowych obiektów kubaturowych.  

3.2. Możliwość dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo  

 W czasie trwania budowy dojazd do placu budowy możliwy będzie, jak w chwili obecnej, w ciągu drogi 

gminnej, która łączy się z drogą wojewódzką 968 Lubień-Mszana Dolna-Kamienica-Zabrzeż. 

Obsługa komunikacji kołowej i pieszej odbywać się będzie istniejącym zjazdem publicznym z drogi publicznej. 

3.3. Stan istniejący oczyszczalni ścieków 

 Obecnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków w Kamienicy jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną 

o projektowanej przepustowości Qdśr = 445 m
3
/d i Qdmax = 670 m

3
/d, pracującej w technologii SBR.  
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Oczyszczalnia zgodnie z ostatnim pozwoleniem wodnoprawnym obsługuje wielkość wyrażoną w równoważnej 

liczbie mieszkańców wynoszącą 3120 RLM. W chwili obecnej do oczyszczalni ścieków w Kamienicy dopływają 

ścieki pochodzące w największym udziale z gospodarstw domowych. Są także ścieki z obiektów użyteczności 

publicznej (szkoły, urzędy itp.). Pewna ilość ścieków odprowadzana jest także z niewielkich zakładów 

usługowych, handlowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica. Większość z tych zakładów nie 

generuje ścieków przemysłowych, lecz są to ścieki z węzłów sanitarnych, a więc ścieki o charakterze bytowym.  

Oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie istniejącą siecią kanalizacji i istniejącym wylotem 

usytuowanym w km 0+030 potoku Cisowy, który w dalszym biegu łączy się z wodami potoku Kamienica 

Zabrzeska. Wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest na działce nr ew. 4715/3 w miejscowości 

Kamienica o współrzędnych geograficznych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: 

X: 5490447,72, Y: 7454530,06 

 W chwili obecnej Gmina Kamienica nie posiada pozwolenia wodnoprawnego, gdyż stare obowiązywało do 

31.03.2020, a po jego wygaśnięciu wniosek Gminy o wydłużenie pozostał bez rozpatrzenia. Prawdopodobną 

przyczyną opóźnień wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego, były stwierdzane w przeprowadzanych 

kontrolach, przekroczenia emisji zanieczyszczeń ponad dopuszczalne limity. Chodzi tutaj o limity oznaczone w 

obowiązującym poprzednio pozwoleniu wodnoprawnym. Przeprowadzane kontrole były interwencyjne w 

związku ze zgłoszeniami instytucji, a także osób prywatnych, korzystających z wód potoku Kamienica 

Zabrzeska. Gmina ponownie złożyła wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 28 lipca br. 

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Kamienicy to oczyszczalnia typu SBR. Idea technologii SBR 

polega na przeprowadzeniu wszystkich procesów oczyszczania w tym samym zbiorniku, następnie 

oczyszczone ścieki odprowadzane są z komory w sposób porcjowy. Sposób działania SBR oparty jest na 

okresowym powtarzaniu następujących kolejno po sobie faz: napełniania, napowietrzania i mieszania, 

sedymentacji, dekantacji i tzw. fazy martwej (spoczynku). W przypadku takich oczyszczalni emisja 

zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie jest rozłożona w czasie całej doby, lecz ma formę 

skoncentrowaną w czasie zrzutów z reaktorów SBR. Ponadto, jakość odprowadzanych ścieków zmienia się  

w czasie trwania samego zrzutu, natomiast, jakość ścieków jest lepsza w środkowym strumieniu ścieków, co 

wiąże się z charakterystyką pracy dekantera, który w początkowej fazie zrzutu może poderwać osad 

segmentujący w dowolnej strefie reaktora. W związku z czym wprowadzający ścieki nie ma technicznej 

możliwości poboru typowej (proporcjonalnej do przepływu) próby średniej dobowej ścieków oczyszczonych. 

Nie ma też możliwości przetrzymania ścieków oczyszczonych. 

Obecne wyposażenie oczyszczalni ścieków w urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, 

urządzenia ciągu biologicznego i urządzenia do gospodarki osadem oraz wyposażenie w aparatury do 

sterowania pracą oczyszczalni ścieków jest wyeksploatowane oraz obciążone warunkami zewnętrznymi. 

Oczyszczalnia w okresach deszczowych permanentnie przeciążana jest hydraulicznie. Opady deszczu 

doprowadzają do retencji ścieków w systemie kanalizacyjnym i przelewania ich obejściem technologicznym 

wprost do odbiornika, bez uprzedniego oczyszczenia. Ponadto oczyszczalnia przeciążona jest ładunkiem 

zanieczyszczeń, a obecny system napowietrzania wykazuje zbyt małą, do zaistniałych potrzeb wydajność 

tlenową. Na oczyszczalni zaobserwować można również liczne awarie techniczne urządzeń, a zaprojektowany 

i wybudowany zagęszczacz grawitacyjny osadu ma zbyt małą kubaturę dla aktualnego obciążenia 

oczyszczalni. 

 Podsumowując aktualnie pracująca oczyszczalnia jest permanentnie przeciążona zarówno hydraulicznie 

jak i pod względem ładunku zanieczyszczeń. Ponadto jest wysoce wyeksploatowana, a zastosowane 

urządzenia nie radzą sobie z procesem oczyszczania ścieków, są przestarzałe, wysoko energochłonne oraz 

uciążliwe w obsłudze w stosunku do obecnie dostępnych rozwiązań. 

W efekcie oczyszczalnia wykazuje częste przekroczenia wartości parametrów ścieków oczyszczonych w 

stosunku do obowiązujących przepisów. Przy stężeniu BZT5 wynoszącym średnio 273 mgO2/l w ściekach 

dopływających do oczyszczalni wartość tego parametru na zrzucie z oczyszczalni wynosi około 18 mg O2/l, 

przy czym bywa że osiąga nawet 40 mg O2/l. Parametr ten zgodnie z obowiązującym prawem nie powinien 

przekraczać 25 mgO2/l. Oznacza to, że proces biologiczny, który oparty jest na technologii porcjowej nie radzi 
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sobie z dopływającym do oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe problemy 

eksploatacyjne, zachodzi konieczność przebudowy istniejącej oczyszczalni, ale w technologii odpornej na 

przeciążenia zarówno hydrauliczne jak i ładunkiem zanieczyszczeń czyli w hybrydowej technologii 

przepływowej. 

W związku z rozbudową oczyszczalni, a także po wykonaniu prac budowlanych, przewiduje się 

konieczność uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego. 

W skład istniejącej oczyszczalni wchodzą takie elementy jak: 

1) Zbiornik ścieków dowożonych – zbiornik żelbetowy częściowo podziemny o pojemności całkowitej  

ok. 35 m
3
 i czynnej 24,3 m

3
 wyposażony w: 

 otwór zlewny z ręczną kratą płaską, 

 pompę podającą ścieki do pompowni. 

W chwili obecnej ze względu na duży problem z powstającymi w obrębie zbiornika odorami i licznymi 

skargami społeczeństwa zbiornik ten pozostaje wyłączony z eksploatacji, a oczyszczalnia nie 

przyjmuje ścieków dowożonych. 

2) Pompownia ścieków o średnicy 2,5 m i głębokości całkowitej 6,65 m z kratą koszową i sitem 

pionowym w odrębnej studzience: 

  krata koszowa z wciągnikiem elektrycznym o prześwicie kilkudziesięciu mm, 

 pompa zatapialna o mocy ok. 3 kW i wydajności 16 l/s, 

 sito pionowe Ekofinn-pol – wyłączone z eksploatacji. 

3) Sitopiaskownik PWP Katowice o perforacji sita 3 mm i wydajności 20 l/s, stojący bez zadaszenia na 

betonowym fundamencie. W sitopiaskowniku nie działa sprężarka. 

4) Zblokowany obiekt technologiczny w skład którego wchodzą:  

 podziemne, żelbetowe reaktory biologicznego oczyszczania ścieków typu SBR pracujące w 

trybie naprzemiennym – 2 szt. o wymiarach 8,25 m x 8,4 m i głębokości całkowitej 4,45 m, 

wyposażone w dwa mieszadła, pompę wirową do odprowadzania osadu, przegubowy dekanter 

pływakowy oraz ruszt napowietrzający w postaci dyfuzorów rurowych i membranowych, 

  zagęszczacz grawitacyjny osadu – 1 szt. o wymiarach 1,35 m x 2,4 m i głębokości całkowitej 

3,45 m, 

 zbiornik magazynowy osadu o wymiarach 2,40 m x 2,40m i głębokości 3,45 m – 

niewykorzystany, 

 stacja dmuchaw wyposażona w dwie dmuchawy Kaeser Kompressoren w obudowach 

dźwiękochłonnych współpracujących z falownikami. Dmuchawy pracują w układzie 1+1  

o parametrach: spręż 500 mbar i wydajności 5,40 m
3
/min, moc 7,5 kW, 

 stacja odwadniania osadu wyposażona w prasę taśmową z linią higienizacji typ MONOBELT NP 

06 CK o wydajności do 5 m
3
/h i mocy około 6 kW. Zestaw do higienizacji został zdemontowany 

ze względu na niesprawność układu 

 pomieszczenia socjalne i techniczne; 

5) Instalacja pomiarowa ilości ścieków – komora podziemna z przelewem prostokątnym i sondą 

ultradźwiękową. W studni tej jest możliwy pobór ścieków oczyszczonych celem przeprowadzenia 

badań jakości odprowadzonych ścieków; 

6) Rurociągi i kanały między obiektowe, 

7) Rurociąg grawitacyjny zakończony typowym wylotem kanalizacyjnym brzegowym. 
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Rysunek poglądowy oczyszczalni ścieków w stanie istniejącym stanowi załącznik nr 3 do PFU. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Rozbudowa oczyszczalni ma doprowadzić do: 

 uzyskania skutecznego oczyszczania ścieków do poziomu wymaganego aktualnie obowiązującymi 

przepisami w ilości Qdśr = 1400 m
3
/d, Qdmax = 1750 m

3
/d, RLM = 8707, 

 zapewnienia redukcji pierwiastków biogennych (azot, fosfor), pomimo że prawem dla tej wielkości 

oczyszczalni nie jest to wymagane, 

 zapewnienie odpowiedniego przygotowania osadów ściekowych do dalszego wykorzystania. 

 Wymaga się, aby w ramach rozbudowy oczyszczalni oba stare reaktory biologiczne typu SBR zostały 

wykorzystane jako zbiorniki retencyjno-uśredniające wyposażone w system mieszania i odświeżania ścieków 

za pomocą powietrza. Proces biologicznego oczyszczania ścieków będzie odbywał się w nowych zbiornikach 

procesowych, zaprojektowanych w hybrydowej technologii przepływowej. Nowa oczyszczalnia zostanie 

zaprojektowana w zamkniętym budynku, eliminując tym samym wpływ oczyszczalni na otoczenie (tereny 

sąsiednie) oraz wpływ warunków atmosferycznych na procesy w niej zachodzące. 

Dotychczas eksploatowane obiekty ciągu technologicznego oczyszczalni, podczas realizacji Kontraktu zostaną 

maksymalnie wykorzystane. 

 Nowy ciąg technologiczny oczyszczania ścieków powinien być zaprojektowany i przebudowany wg 

najlepszej aktualnie dostępnej techniki zapewniającej usuwanie biogenów, a remont węzła osadowego, 

będącego częścią układu technologicznego nowej oczyszczalni ma na celu: 

 kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej na oczyszczalni,  

 zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia osadu ściekowego i osiągnięcie możliwości 

pełnej higienizacji osadu powstającego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantować ma 

parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umożliwiające jego rolnicze wykorzystanie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Zastosowane rozwiązania techniczne mają być: 

 nowoczesne i tanie w eksploatacji, 

 charakteryzować się wysoką jakością wykonania, niską energochłonnością i niską emisją 

zanieczyszczeń,  

 niezawodne w działaniu. 

 Użyte materiały mają być dostosowane do specyficznych warunków pracy i środowiska oczyszczalni  

i cechować się odpornością na korozję oraz wysoką trwałością.  

Obiekty i instalacje natomiast mają zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 

BHP. Stopień zautomatyzowania procesów ma za zadanie minimalizować konieczność zaangażowania 

pracowników oczyszczalni, zwłaszcza w zakresie prac najbardziej uciążliwych i o największym ryzyku dla 

zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny być zoptymalizowane pod kątem ergonomii. 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

5.1. Informacje wstępne 

 Oczyszczalnia ścieków w Kamienicy jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią z częścią biologiczną 

typu SBR, której działanie oparte jest na procesie osadu czynnego. SBR pracuje cyklicznie, a cykl pracy 

składa się z następujących faz: faza mieszania i napełniania, faza napowietrzania i napełniania, faza 

napowietrzania, faza sedymentacji i faza spustu ścieków (dekantacji). W oczyszczalni zastosowano dwa 
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sekwencyjne reaktory pracujące naprzemiennie – fazy cyklów w reaktorach są względem siebie przesunięte, a 

czas napowietrzania jest równy sumie czasu pozostałych faz. W czasie fazy mieszania (beztlenowej) 

napowietrzanie jest włączane na kilka sekund celem poderwania osadu. 

Oczyszczalnia zgodnie z Ekspertyzą z lipca 2020 roku obsługuje obecnie 4418 RLM (równoważna liczba 

mieszkańców). Przyjmuje zarówno ścieki dostarczane systemem sieci kanalizacyjnej od mieszkańców (3452 

RLM podłączonych do sieci), jak również ścieki z zakładów (966 RLM podłączonych do sieci). W związku z 

powyższym Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni i do realizacji 

robót w sposób możliwie nie zakłócający jej normalnej pracy.  

 Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę podczas robót budowlanych mogące mieć wpływ na 

działanie pracującej oczyszczalni, a w szczególności na bezpieczeństwo pracy i uzyskiwany efekt ekologiczny, 

będą uzgadniane z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

 Po rozbudowie oczyszczalni, obiekt będzie w dalszym ciągu oczyszczał ścieki z obszaru miejscowości 

Kamienica, Zbludza, Zasadne, jak również ścieki z pozostałych nieskanalizowanych terenów gminy Kamienica, 

które w chwili obecnej nie są dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, ze względu na liczne 

protesty społeczne w związku z odorami. W perspektywie planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

obejmująca pozostałe obszary gminy. Pozostałe ścieki i osady dowożone będą wozami asenizacyjnymi.  

Ilość obecnie dopływających ścieków komunalnych w pogodzie bezdeszczowej wynosi: 

 Qdśr = 500 m
3
/d bez ścieków dowożonych, które nie są przyjmowane. 

Obserwuje się jednak także dopływy przekraczające 700 m
3
/dobę. 

Po rozbudowie oczyszczalni możliwe będzie przyjmowanie i oczyszczanie ścieków w ilości wynoszącej 

Qdśr = 1400 m
3
/d, w tym ścieki dowożone transportem asenizacyjnym w ilości około 40 m

3
/dobę z terenu 

Gminy Kamienica.  

5.2. Bilans ścieków  

 Biorąc pod uwagę szczegółową analizę bilansu przedstawioną w „Ekspertyzie...”, Mucha, Łącki z lipca 

2020, oczyszczalnia powinna zostać zaprojektowana na parametry Qdśr. = 967 m
3
/d, Qdmax. = 1257 m

3
/d  

i RLM = 7600. Jednakże Zamawiający boryka się z problemem napływu wód obcych ze względu na 

nieszczelności w istniejącej kanalizacji, co spowodowało, że życzeniem jego jest aby oczyszczalnia została 

zaprojektowana na przepustowość średnio dobową wynoszącą 1400 m
3
/d. Na podstawie wstępnego bilansu 

ścieków dla okresu docelowego ustalono następujące wielkości charakterystyczne jakie należy uwzględnić 

przy realizacji zadania: 

 

Bilans ilościowy ścieków 

 

Tabela 1. Dopływy charakterystyczne do oczyszczalni 

Dopływ 
charakterystyczny 

Wartość Jednostka 

Qdśr. 1400 m
3
/d 

Qdmax 1750 m
3
/d 

Qhśr. 58 m
3
/h 

Qhmax 90 m
3
/h 

 

 

Bilans jakościowy ścieków 

 

Tabela 2. Stężenia w ściekach surowych [mg/m
3
] 

Wskaźnik Wartość 

BZT5 373 

ChZT 680 

zawiesina og. 431 
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Tabela 3. Średnie ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych [kg/d] 

Wskaźnik Wartość 

Ł BZT5 522,40 

Ł ChZT 952,00 

Ł zawiesina og. 604,00 

 

Równoważna ilość mieszkańców oczyszczalni RLM = 8’707 – czyli RLM z przedziału 2’000 ≤ RLM ≤ 9’999. 

5.3. Oczekiwane efekty przedsięwzięcia  

 Zamawiający oczekuje, że rozwiązania technologiczne i techniczne nowego ciągu rozbudowanej 

oczyszczalni muszą zapewnić osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych wymaganych 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) dla oczyszczalni o 2’000 ≤ RLM ≤ 9’999: 

BZT5  ≤ 25  g O2/m
3 

ChZT  ≤ 125 g O2/m
3 

zaw. og. ≤ 35 g O2/m
3 

5.4. Opis oczekiwanej technologii  

 Zaprojektowany i zrealizowany zakres rozbudowy oczyszczalni ścieków w gminie Kamienica będzie 

obejmował wszystkie obiekty i instalacje, które zgodnie z przyjętą technologią będą niezbędne dla osiągnięcia 

wymaganych efektów technicznych i technologicznych określonych w niniejszym PFU.  

Proces oczyszczania ścieków będzie się składać z elementów, które powinny spełniać następujące warunki: 

1. nowej części mechanicznej zapewniającej usuwanie części stałych ze ścieków tj. skratki i piasek,  

2. nowej części biologicznej zapewniającej osiągnięcie wymaganej rozporządzeniem redukcji 

zanieczyszczeń wyrażonych za pomocą wskaźników ChZT, BZT5, zawiesiny ogólnej, zgodnie  

z wymaganymi efektami oczyszczania ścieków określonymi w pkt. 5.3 niniejszego PFU; 

3. nowej części osadowej polegającej na odwodnieniu, higienizacji i granulacji osadu nadmiernego. 

 Po rozbudowie oczyszczalni, ścieki komunalne z Gminy Kamienica, dopływające systemem sieci 

kanalizacyjnej do terenu oczyszczalni, kierowane będą do nowej przepompowni ścieków, po uprzednim 

podczyszczeniu mechanicznym na nowej kracie zgrzebłowo-hakowej. Ścieki dowożone taborem 

asenizacyjnym, z obszarów nie objętych siecią kanalizacyjną, podawane będą do wyremontowanego zbiornika 

ścieków dowożonych poprzez nową stację zlewną zamkniętą w budynku oczyszczalni, a następnie 

pompowane w godzinach zmniejszonego dopływu z sieci, na kratę zgrzebłowo-hakową i dalej do 

przepompowni.  

Wszystkie ścieki z przepompowni kierowane będą bezpośrednio na nowy sitopiaskownik. Sitopiaskownik 

to zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków. Usytuowany zostanie on w nowym 

odrębnym budynku razem z istniejącym sitopiaskownikiem stanowiącym zapas na wypadek przeglądów, 

awarii, itp. Sitopiaskownik jest to urządzenie hermetyczne, nie powodujące wydzielania się jakichkolwiek 

odorów, w całości wykonane z materiałów kwasoodpornych. Urządzenie to łączy w sobie funkcje sita 

zintegrowanego z separatorem piasku. Dodatkowo spełnia funkcje płukania i odwadniania skratek. 

Odwodnione medium kierowane będzie do kontenerów. Dowodem na skuteczne usunięcie wody nie związanej 

w tym procesie jest fakt, że w kontenerach oba media zarówno skratki jak i piasek dosyć wysoko się pryzmują. 

Dzięki tak wysokiej skuteczności nie ma dalszych odcieków z kontenerów, które mogły by być źródłem 

niekontrolowanego powstawania odorów. Odciek, jaki występuje w trakcie transportu podajnikiem do góry, 
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wraca do obudowy sitopiaskownika i wraz ze strumieniem ścieków oczyszczanych przepływa dalej do procesu, 

gdzie podlega biologicznemu oczyszczeniu. Praca urządzenia realizowana jest w trybie automatycznym. 

Rodzaj kontenerów służących do magazynowania skratek i piasku zależy w dużej mierze od możliwości 

technicznych przedsiębiorstwa odbierającego odpady. Najczęściej są to kontenery na kołach o pojemności od 

240 l do nawet 1m
3
 z pokrywą. Pokrywa powinna mieć wlot dostosowany do rur spustowych sita i piaskownika, 

ewentualnie przy używaniu kontenerów standardowych w okresie kiedy pokrywa kontenera jest otwarta, na 

kontener powinno być założone okapturzenie z folii plastikowej. Kontenery zapasowe przechowywane będą w 

dobudowanym budynku sitopiaskowników. Następnie zostaną wywiezione poza teren oczyszczalni. Czas 

przebywania odpadów na terenie oczyszczalni nie powinien przekraczać 1 miesiąca. Odbiór odpadów 

odbywać się będzie przez wyspecjalizowaną firmę, z którą Eksploatator ma podpisaną umowę. 

 Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym na sitopiaskowniku, przepłyną grawitacyjnie rurociągiem do 

wyremontowanych i wyposażonych w system mieszania i odświeżania, istniejących zbiorników SBR, które 

służyć będą jako zbiorniki retencyjno-uśredniające. Ze zbiorników uśredniających ścieki przepłyną do nowej 

pompowni lokalnej skąd podane zostaną na dwa nowe ciągi technologiczne. 

W każdym nowo wybudowanym i urządzonym reaktorze biologicznym, ścieki, poddane zostaną 

procesowi oczyszczania biologicznego, przechodząc kolejno z pierwszej strefy beztlenowej przez 

naprzemiennie występujące po sobie strefy tlenowe i niedotlenione. Zastosowana w reaktorach technologia 

jest nowoczesną, hybrydową technologią w ciągłym przepływie czynnika. Zaprojektowane i wykonane reaktory 

biologiczne będą miały łącznie hydrauliczną przepustowość równą Qdśr = 1400 m
3
/d. Każdy reaktor biologiczny 

będzie usuwać związki węgla, azotu i fosforu i składać się będzie z, jak wspomniano wyżej, następujących 

stref (komór): 

 pierwszej i jedynej - strefy beztlenowej (defosfatacji),  

 stref niedotlenionych (denitryfikacji) 3 sztuki, 

 stref tlenowych (nitryfikacji) 4 sztuki.  

Reaktory biologiczne będą reaktorami hybrydowymi, których rozwiązanie oparte będzie na osadzie czynnym 

zawieszonym i osiadłym na przepływowych złożach zanurzonych, co pozwoli na pracę przy zmiennym 

obciążeniu hydraulicznym i zmiennym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń. Reaktory hybrydowe będą 

wyposażone we wszystkie niezbędne do prowadzenia procesu elementy: 

 urządzenia napowietrzające, 

 mieszadło w strefie beztlenowej, 

 rurociągi, 

 armaturę i przyrządy kontrolno-pomiarowe itp., 

dobrane z uwzględnieniem spodziewanych ilości i składu ścieków oraz parametrów prowadzonego procesu. 

 Z każdego reaktora biologicznego ścieki przepłyną grawitacyjnie do osadników wtórnych zlokalizowanych 

w pierścieniach reaktorów. Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych trafią do cieków biostabilizacji, skąd 

odpłyną w sposób grawitacyjny do nowej wspólnej studzienki pomiarowej. Opomiarowane ścieki odpłyną 

nowym rurociągiem do istniejącej studzienki terenowej, a następnie istniejącym rurociągiem odpływowym do 

odbiornika. Tak oczyszczone i opomiarowane ścieki odprowadzone będą do potoku Cisowy stanowiący 

prawobrzeżny dopływ potoku Kamienica Zabrzeska. 

Osad z dna każdego osadnika wtórnego pompowany będzie częściowo jako recyrkulowany do stref 

beztlenowych reaktorów lub jako nadmierny odprowadzany do nowych zbiorników osadów nadmiernych ZON, 

usytuaowanych w pierścieniu każdego reaktora. Nowe suchostojące pompy osadu recyrkulowanego i 

nadmiernego dobrane będą do wydajności dostosowanej do przewidywanego natężenia przepływu osadu 

recyrkulowanego i nadmiernego, wynikającego z prognozowanych ilości i jakości ścieków. Recyrkulacja i 

odprowadzanie osadu nadmiernego sterowane będą w funkcji stężenia osadu zawieszonego w reaktorach. 

Stężenie mierzone będzie sondą gęstości.  

Oczyszczalnia wyposażona zostanie w nowy układ przeróbki osadu nadmiernego, który odprowadzany 

będzie z osadników wtórnych do zbiorników osadu nadmiernego, gdzie będzie poddawany stabilizacji tlenowej 

oraz zagęszczaniu. W tym celu w zbiornikach osadu nadmiernego należy zamontować odpowiedni system 

napowietrzania i odprowadzania osadu zagęszczonego. 
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Po zagęszczeniu osad podawany będzie na prasę do odwadniania osadów. Po wyprasowaniu, osady 

poddane zostaną procesowi higienizacji wapnem, a następnie trafią do procesu granulacji osadu. Dzięki temu 

zabiegowi Eksploatator z wytwórcy odpadu stanie się producentem środka polepszającego właściwości gleby. 

Dzięki zabiegowi higienizacji unieszkodliwione zostaną wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

(mikroorganizmy chorobotwórcze, pasożyty, a także cysty pierwotniaków patogennych i wirusów), które 

wyprowadzone ze ścieków oczyszczonych mogą znajdować się w osadzie nadmiernym. Tak przygotowany 

osad, po zapełnieniu zamykanego kontenera, będzie systematycznie sprzedawany. 

Ponadto zaprojektowane i wykonane powinny być wszystkie niezbędne sieci technologiczne i inne, 

instalacje wewnętrzne, linie zasilające - w zakresie wynikającym z ostatecznej wielkości i układu obiektów  

w oczyszczalni. 

 Oczyszczalnia powinna zostać wyposażona w urządzenia AKPiA zgodnie ze szczegółowym opisem 

zawartym w Wymaganiach Zamawiającego. Stworzony zostanie centralny system sterowania i wizualizacji 

pracy oczyszczalni, umożliwiający zdalną obsługę urządzeń, rejestrację i archiwizację parametrów i stanu 

urządzeń, śledzenie trendów, raportowanie, dostęp zdalny za pomocą sieci internet, powiadamianie SMS  

o zdarzeniach itp.  

6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań techniczno-technologicznych 

6.1. Doprowadzenie ścieków do oczyszczalni 

Ścieki komunalne z obszarów skanalizowanych Gminy dopływać będą istniejącym kolektorem Ø315 do 

terenu oczyszczalni. Należy przeprojektować rurociąg doprowadzający ścieki surowe dopiero na terenie 

oczyszczalni, tak aby, wprowadzał ścieki na nowy ciąg technologiczny. 

6.2. Krata zgrzebłowo-hakowa 

Ścieki surowe wprowadzane będą na kratę zgrzebłowo-hakową o prześwicie szczeliny 20 mm, ze 

względu na dużą ilość zanieczyszczeń włóknistych niesionych przez kanalizację. Krata zainstalowana zostanie 

w kanale żelbetowym, a skratki wynoszone będą z dna do pojemnika podstawionego pod wylot. Cała krata 

wykonana zostanie ze stali kwasoodpornej. Na kratę zgrzebłowo-hakową kierowane będą również ścieki 

dowożone podawane, w godzinach zmniejszonego napływu z sieci, ze zbiornika ścieków dowożonych. 

6.3. Przepompownia ścieków 

Ścieki po oczyszczeniu na kracie zgrzebłowo-hakowej kierowane będą wraz ze ściekami dowożonymi ze 

zbiornika ścieków dowożonych do przepompowni ścieków. Przepompownię stanowić będzie prostokątny 

zbiornik podziemny, żelbetowy o wymiarach około 2,9 m x 2,6 m i głębokości całkowitej 3,0 m, wyposażony w 

trzy pompy zatapialne. Zbiornik przepompowni należy zabezpieczyć powłoką odporną na działanie mediów 

agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 

0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Przepompownia wyposażona zostanie w trzy pompy zatapialne (2+1), których zadaniem będzie tłoczenie 

ścieków bezpośrednio na sitopiaskownik. Przepompownia ścieków powinna zostać wyposażona w pompy 

dobrane odpowiednio do przewidywanej ilości ścieków dopływających z uwzględnieniem możliwych 

nierównomierności dopływu (zgodnie z bilansem). Sterowanie pracą pomp odbywać się powinno w trybie 

automatycznym, w zależności od aktualnego poziomu zwierciadła ścieków w przepompowni. 

 

Parametry techniczne jednej pompy: 

 ilość:     3 szt. (2 pracująca + 1 zapasowa) 

 wydatek pompy:   Q = 15,0 l/s 

 wysokość podnoszenia: H = 10,0 m 
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6.4. Stacja zlewna ścieków dowożonych i zbiornik ścieków 

dowożonych 

 Docelowo do oczyszczalni dowożone będą ścieki taborem asenizacyjnym w ilości około 40 m
3
/d.  

Projektuje się stację zlewną na ścieki dowożone współpracującą ze zbiornikiem na ścieki dowożone  

o pojemności czynnej V = 30 m
3
. Punkt zlewny znajdował się będzie w projektowanym budynku oczyszczalni, 

a ścieki podawane będą szybkozłączem przez stację zlewną do istniejącego zbiornika ścieków dowożonych. 

Ewentualny odciek powstający podczas zrzutu ścieków dowożonych kierowany będzie do procesu 

oczyszczania poprzez wpust kanalizacyjny w tacy najazdowej. 

Istniejący zbiornik ścieków dowożonych, zlokalizowany w trawniku z boku istniejącej oczyszczalni, o 

objętości około 30 m
3
, należy wyremontować czyli posprzątać z zalegających na dnie złogów, umyć oraz 

zabezpieczyć jego wewnętrzne powierzchnie betonowe przed oddziaływaniem agresywnego dla betonu 

środowiska. Powierzchnie zbiornika należy pokryć odpowiednią powłoką. Odporność powłoki na działanie 

mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 

1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Obiekt ten wykonany został jako szczelny zbiornik podziemny, żelbetowy, monolityczny. Do zbiornika 

wprowadzane będą ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z obszarów nie skanalizowanych. W zbiorniku 

należy przewidzieć montaż pomiaru poziomu napełnienia oraz pompę dozującą ścieki na kratę zgrzebłowo-

hakową. Dodatkowo należy przewidzieć montaż aeratorów – urządzeń napowietrzająco-mieszających ASD. 

Parametry techniczne zbiornika ścieków dowożonych: 

 pojemność zbiornika:    30,00 m
3
  

 wymiary zbiornika w planie:  3,9 m x 3,9 m 

 głębokość całkowita zbiornika:  2,00 m 

Projektowane wyposażenie zbiornika ścieków dowożonych: 

 system napowietrzająco-mieszający – aeratory ASD:  

 ilość:     2 szt. 

 średnica:     Ø 200 

 wysokość:    h = 1,0 m 

 pompa dozująca ścieki ze zbiornika do pompowni o parametrach: 

 ilość:     1 szt. 

 wydajność:    Q = 12,6 m
3
/h = 3,50 l/s 

 wysokość podnoszenia:  H = 5,0 m 

 pomiar napełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną. 

 Oczyszczalnia wyposażona będzie w nową, stację zlewną ścieków dowożonych, która wraz z 

komputerem identyfikującym dostawców oraz sitem i praską skratek, zlokalizowane będą w budynku nowej 

oczyszczalni. Ścieki wprowadzane będą przez punkt przyjęcia ścieków - szybkozłącze z zaworem blokującym 

(odcięcie zrzutów o przekroczonych parametrach). Taca zlewna wykonana będzie jako powierzchnia 

utwardzona ze spadkami w kierunku spustu, z odprowadzeniem ewentualnych wycieków bezpośrednio do 

wewnętrznej kanalizacji.  

 Stacja zlewna wyposażona będzie w pomiar objętości dostarczanych ścieków, pH, temperatury oraz 

przewodnictwa. Dodatkowo umożliwi rejestrację danych dotyczących dostaw z możliwością przenoszenia ich 

na pendrive oraz transmisję do systemu AKPiA oczyszczalni z możliwością eksportowania danych do plików 

*.pdf, *.xls, *.doc, *.html. 

 Prawo zrzutu ścieków będą mieli wyłącznie uprawnieni przewoźnicy posiadający klucz bądź kartę 

identyfikacyjną. System rejestrował będzie przewoźnika i ilość ścieków przywiezionych. 

 Przyjmowanie ścieków dowożonych realizowane będzie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju  

z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2020, poz. 939).  

Zastosowane rozwiązanie dotyczące sposobu i miejsca zrzutu ścieków dowożonych rozwiąże występujący do 

tej pory problem z odorami, na które skarżyli się okoliczni mieszkańcy. 
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6.5. Stopień mechaniczny 

 Jako główny stopień oczyszczania mechanicznego przewiduje się dostawę i montaż zblokowanego 

urządzenia do usuwania skratek i piasku czyli sitopiaskownika. Urządzenie zaprojektowane będzie na 

przepływ 37 l/s i wykonane ze stali nierdzewnej o klasie minimum AISI 304, zapewniającej zabezpieczenie 

przed korozją. Wylot z sitopiaskownika usytuowany będzie tak, żeby po mechanicznym oczyszczeniu ścieków, 

odpłynęły one grawitacyjnie do istniejących reaktorów SBR, które po przebudowie posłużą jako zbiorniki 

uśredniająco-retencyjne. Za sitopiaskownikiem nastąpi równomierny rozdział strumienia na dwa ciągi i 

niezależnymi rurociągami, ścieki popłyną bezpośrednio do zbiorników SBR. 

 Istniejący sitopiaskownik posłuży jako zapas eksploatacyjny potrzebny w razie awarii czy serwisu 

projektowanego nowego sitopiaskownika.  

Urządzenie powinno zapewnić: 

- usuwanie zanieczyszczeń stałych (skratek) o rozmiarach > 3mm, 

- skuteczność usuwania części mineralnych (piasku) do 90% ziaren o wymiarach > 0,2 mm, 

- odwadnianie skratek i piasku: 

 wymagany stopień odwodnienia skratek: około 35% sm, 

 wymagany stopień odwodnienia piasku około 80% sm.  

Wymagania techniczne: 

 Wydajność urządzenia powinna zapewnić skuteczność i efektywność działania (określoną powyżej) dla 

maksymalnych przepływów chwilowych wynikających z charakterystyki dobranych pomp zlokalizowanych  

w przepompowni. Ponadto: 

- powinno przyjąć się takie rozwiązanie techniczne usuwania skratek i piasku, które zabezpieczy przed 

blokowaniem urządzenia, 

- w przenośnikach zastosować spirale bezwałowe do transportu skratek i piasku, poprawiające 

niezawodność transportu i zachowanie ciągłości pracy, 

- powinno zastosować się system czyszczenia strefy cedzenia przy pomocy nawiniętej na spiralę 

przenośnika szczotki wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na korozyjne 

opary ścieków lub w przypadku sita bębnowego – odpowiedniego noża zgarniającego z fosfobrązu lub 

teflonu, 

- urządzenie w całości powinny być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301, 

- spirale powinny być wykonane z materiałów odpornych na właściwości ścierne piasku zawartego  

w ściekach, 

- powinna nastąpić hermetyzacja procesu dzięki zainstalowanemu w standardzie przykryciu całego 

urządzenia, 

- usuwane skratki i piasek powinny być gromadzone w oddzielnych kontenerach; system ewakuacji 

odpadów będzie zaopatrzony w podwieszane hermetyczne worki ograniczające emisję zapachów  

z kontenerów.  

Projektowane urządzenie zlokalizowane będzie w nowym budynku sitopiaskowników, w miejscu obecnie 

zainstalowanego sitopiaskownika. Oba urządzenia zostaną zamknięte w jednym nowym budynku, co 

znakomicie wyeliminuje ich wpływ na otoczenie (eliminacja odorów) ale również wyeliminuje wpływ otoczenia 

(warunki klimatyczne) na pracę urządzenia.  

Bezpośrednio obok sitopiaskownika umieszczone będą kontenery do gromadzenia skratek  

i piasku. Ponadto sitopiaskownik wykonany zostanie jako urządzenie hermetyczne, eliminując tym samym 

możliwość emisji odorów. 

6.6. Zbiorniki retencyjno-uśredniajace – stare SBR 

 Stare zbiorniki SBR projektuje się wykorzystać jako zbiorniki retencyjno-uśredniające. Zbiorniki 

wykonane zostały jako żelbetowe, częściowo podziemne o wymiarach w planie 8,25 m x 8,40 m i głębokości 

całkowitej 4,45 m. Pojemność całkowita każdego ze zbiorników to około 270 m
3
. 

Wewnętrzne powierzchnie betonowe zbiorników zabezpieczone powinny zostać przed oddziaływaniem 

agresywnego dla betonu środowiska (korozyjne działanie siarkowodoru, korozja mikrobiologiczna). Ścieki przy 
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pomocy rozdzielacza trafią ze stopnia mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownika) do zbiorników 

retencyjnych, zorganizowanych w kubaturach istniejących SBR-ów. 

Zbiorniki SBR należy zabezpieczyć powłoką odporną na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-

93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% 

HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Zbiorniki należy wyposażyć w system aeratorów – urządzeń napowietrzająco-mieszających ASD. Za 

zbiornikami przewidzieć należy przepompownię lokalną wyposażoną w pomiar poziomu napełnienia oraz 

pompy dozujące ścieki do reaktorów biologicznych poprzez rozdzielacz służący do równomiernego rozdziału 

strugi ścieków na dwa ciągi technologiczne.  

Projektowane wyposażenie zbiorników uśredniających: 

 system napowietrzająco-mieszający – aeratory ASD:  

 ilość:     2*5 szt. = 10 szt. 

 średnica:     Ø 200 

 wysokość:    h = 1,0 m 

 pompa dozująca ścieki do reaktorów o parametrach: 

 ilość:     2 szt. 

 wydajność:    Q = 15 l/s 

 wysokość podnoszenia:  H = 10,0 m 

 pomiar napełnienia sondą hydrostatyczną. 

6.7. Reaktory biologiczne 

 Proces technologiczny oparty powinien być o samosterowny, cyrkulacyjny reaktor hybrydowy 

wykorzystujący osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadłej (immobilizowanej) na 

stacjonarnych, zanurzonych złożach przepływowych. 

 Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego – działać powinien w ciągłym przepływie 

czynnika, powtarzając kompletną sekwencję procesu wspólnych przemian węgla, azotu i fosforu, w ilości cykli 

automatycznie proporcjonalnej do wielkości stale dopływającego ładunku. Oznacza to, że to,  

co w układach tłokowych i tłokowo sekwencyjnych wymaga wymuszonego (pompowego) sterowania tu 

odbywać się musi samoczynnie bez użycia pomp napędzanych silnikami, przy stale uśrednianym ładunku  

i dopływie hydraulicznym. 

 Reaktor podzielony będzie na strefy funkcjonalne, w których realizowany jest trójfazowy proces 

oczyszczania. Strefy te to: 

a) beztlenowa – pojedyncza strefa, 

b) anoksyczne (niedotlenione), 

c) nitryfikacji (tlenowe). 

 Strefa „a” powinna być jedną kubaturą wydzieloną z trzech stron ścianami betonowymi, natomiast 

pozostała kubatura reaktora zorganizowana powinna być tak, że na drodze cyrkulującej strugi ścieków 

wydzielone będą strefy niedotlenione „b”, pomiędzy którymi będą znajdować się strefy tlenowe „c”. 

 Przewiduje się wydzielenie poszczególnych stref ścianami zbudowanymi z przepływowych złóż 

zanurzonych. Będzie to możliwe dzięki temu, że przegroda taka, po zasiedleniu biomasą, tworzyć będzie 

naturalną barierę tlenową. „Wnętrze” ściany będzie swoistą niszą ekologiczną będąc habitatem dla 

najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczeń, kultur osiadłych.  

 Obieg – cyrkulację w komorze wywoływać będzie system napowietrzania, tj. pompy mamut (aeratory 

strumieniowe denne). Oznacza to, że ich wydatek cyrkulacyjny jest proporcjonalny do ilości podawanego przez 

dmuchawy powietrza. Ilość tłoczonego powietrza zależna jest od jego zapotrzebowania będącego funkcją 

dopływającego ładunku i sterowana jest przez sondę tlenową, która z kolei reguluje wydatek dmuchaw. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu wielkość cyrkulacji wewnętrznej (recyrkulacji ścieków) nie jest ustalana na podstawie 

tabeli wziętej np. z wytycznych ATV i będącej wielkością stałą niezależnie od zmieniającej się sytuacji 

jakościowej w reaktorze, ale ustalana samoczynnie, proporcjonalnie do dopływającego w danej chwili ładunku. 

Taki sposób realizacji recyrkulacji ścieków odzwierciedla m.in. obieg azotanów w procesie.  
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 Wyposażenie komory w złoża przepływowe zabezpieczy układ przed wypłukaniem osadu przy nagłych 

przeciążeniach hydraulicznych, a w okresach niedożywienia, kultury osiadłe konsumować będą słabe  

i obumarłe osobniki osadu zawieszonego w cyrkulującej strudze. Dzięki temu, co najmniej 40% ogólnej 

biomasy, niezależnie od skoków obciążenia, stale będzie w bardzo dobrej kondycji.  

 Aby dynamika procesu ściśle odpowiadała dynamice dopływu, co jest naczelną zasadą działania tego 

reaktora, cyrkulacja w nim (recyrkulacja ścieków – obieg azotanów) musi zachodzić wyłącznie dzięki 

specyficznemu systemowi napowietrzania, tj. właściwościom transportującym aeratorów przerzutowych. 

Zachodzić więc musi w funkcji ich wydatku hydraulicznego. Niedopuszczalna jest realizacja cyrkulacji przy 

pomocy mieszadeł, pomp z napędem elektrycznym lub innych urządzeń mechanicznych, albowiem zmieni to 

główną zasadę działania reaktora - reaktor przestanie być samosterowny.  

 Reaktor powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne do prowadzenia procesu elementy: 

urządzenia napowietrzające, rurociągi, armaturę i przyrządy kontrolno-pomiarowe itp., dobrane  

z uwzględnieniem spodziewanych ilości i składu ścieków oraz parametrów prowadzonego procesu.  

Dla oczyszczalni ścieków w Kamienicy projektuje się dwa reaktory biologiczne, żelbetowe, o kształcie 

pierścienia okalającego osadnik wtórny pionowy, radialny. Zbiorniki reaktorów należy zabezpieczyć powłoką 

odporną na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h 

działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 

1% NH4CH, 3% NaCl. 

Każdy reaktor biologiczny charakteryzował się będzie zestawionymi poniżej parametrami: 

- Średnica wewnętrzna:       9,00 m 

- Średnica zewnętrzna:       15,20 m 

- Głębokość czynna:        H = 5,20 m 

- Pojemność reaktora:        V = 562,0 m
3
 

Projektowane wyposażenie techniczne jednego reaktora: 

- 225 szt. paneli złoża biologicznego, 

- 32 szt. ASD napowietrzających Ø200, h = 5,2 m, 1 szt. ASD przerzutowy Ø200, oraz 3 szt. aeratorów 

odsysających Ø200, h = 5,2 m, 

- 1 komplet konstrukcji mocujących ASD wykonanych ze stali nierdzewnej, 

- 1 komplet konstrukcji pod złoża wykonanych ze stali nierdzewnej, 

- 1 mieszadło w strefie beztlenowej, 

- sonda tlenowa, pomiar gęstości. 

6.8. System napowietrzania 

 System napowietrzania należy rozwiązać w taki sposób, aby oprócz natleniania i utrzymania wymaganego 

stężenia tlenu w każdej ze stref tlenowych reaktora realizował również funkcję wymieszania medium w pionie, 

czyli zabezpieczał przed sedymentacją osadu w reaktorze oraz wymuszał odpowiedni, tj. poziomy kierunek 

cyrkulacji mieszaniny ścieków i osadu na całej długości drogi przepływu tj.: od wlotu do wylotu z reaktora. Przy 

czym wielkość tego przepływu musi się regulować automatycznie i spełnić wymóg maksymalnej wyliczonej, dla 

tego przypadku, wielkości recyrkulacji ścieków. Oznacza to, że aeratory przerzutowe spełniają taką samą 

funkcję, jak pompy recyrkulacyjne w innych rozwiązaniach. W związku z tym, prędkość pozioma przepływu w 

reaktorze nie ma nic wspólnego z zapewnieniem minimalnej prędkości strugi ścieków w układach 

cyrkulacyjnych, bo mieszanie przeciw sedymentacyjne system napowietrzania ma realizować w pionie. Czyli 

wymaganiem zamawiającego jest żeby recyrkulacja wewnętrzna odbywała się nie przy pomocy pomp z 

napędem elektrycznym, lecz w funkcji ilości dopływających ścieków (% dopływu), ale za pośrednictwem 

systemu napowietrzania, odpowiednio do intensywności procesu (zapotrzebowania na tlen).  

 Wymaga się aby natlenienie było realizowane automatycznie w oparciu o pomiar stężenia tlenu  

w reaktorze. System sterowania powinien dawać możliwość ustawienia wartości zadanych stężenia tlenu  

w wybranej strefie reaktora. Należy zaprojektować i wykonać stację dmuchaw, której wydajność będzie się 

zmieniała w zależności do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Wydajność dmuchaw musi być regulowana  

w sposób płynny przez zmniejszanie wydajności w przypadku mniejszego zapotrzebowania (stężenie tlenu 
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wyższe niż zadane) i zwiększania wydajności w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na tlen (stężenie 

tlenu niższe niż zadane).  

 Urządzenia napowietrzające umieszczone w bioreaktorach powinny być pozbawione elementów 

ruchomych, szybko zużywających się. Wszystkie elementy stalowe instalacji napowietrzania należy wykonać 

ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301 wg normy PN EN 10088 lub ze stali kwasoodpornej o 

grubości 2 mm. Końcowe zasilenie urządzeń napowietrzających może być zrealizowane za pomocą 

rurociągów wykonanych z PE lub PP. 

W zbiorniku ścieków dowożonych należy zamontować następujące ASD: 

- 2 szt. aeratorów napowietrzających (rozpraszające): Ø200, h = 1,0 m,  

W każdym zbiorniku retencyjno-uśredniającym należy zamontować następujące ASD: 

- po 5 szt. aeratorów napowietrzających (rozpraszające): Ø200, h = 1,0 m,  

W każdym reaktorze należy zamontować następujące ASD: 

W strefach tlenowych reaktora: 

- 16 szt. aeratorów napowietrzających (zawracająco – rozpraszające): Ø200, h = 5,2 m,  

- 1 szt. aeratorów recyrkulacyjnych Ø200, h = 5,2 m.  

W strefach niedotlenionych reaktora: 

- 3 szt. aeratorów odsysających: Ø200, h = 5,2 m. 

W każdym zbiorniku osadów nadmiernych należy zamontować następujące ASD: 

- po 2 szt. aeratorów napowietrzających (rozpraszające): Ø200, h = 1,0 m,  

W każdym cieku biostabilizacji należy zamontować następujące ASD: 

- po 4 szt. aeratorów napowietrzających (rozpraszające): Ø200, h = 1,0 m,  

6.9. Stacja dmuchaw 

 Stacja dmuchaw ma za zadanie zapewnić dostawę wymaganej ilości powietrza do układu biologicznego 

oczyszczania ścieków. Stację dmuchaw stanowić będzie wydzielone pomieszczenie dmuchaw w nowym 

budynku oczyszczalni. Zastosowane do napowietrzania dmuchawy typu Root’s zostaną wyposażone w 

obudowy dźwiękochłonne zapewniające ograniczenie emisji hałasu do poziomu wymaganego normami i 

obowiązującymi aktami prawnymi. 

 Do napowietrzania przewiduje się 4 dmuchawy (dwie robocze + dwie awaryjne), po 2 na każdy ciąg 

technologiczny. Dmuchawy pracować będą naprzemiennie, tak aby ich czas pracy był zbliżony. Zmiana 

dmuchawy pracującej i wyrównywanie czasu pracy odbywać się będzie automatycznie. System sterowania 

wydajnością dmuchaw musi zostać powiązany z pomiarem stężenia tlenu w komorach biologicznych. 

Regulacja wydajności dmuchaw realizowana będzie za pomocą falowników pozwalających na płynne 

zwiększanie lub zmniejszanie intensywności napowietrzania w zależności od bieżących potrzeb.  

Przewidywane parametry jednej dmuchawy: 

- Wydajność:     Q = 9,44 m
3
/min 

- Ciśnienie robocze:    P = 550 mbar 

- Moc zainstalowana    P = 15 kW 

- Poziom dźwięku w osłonie:  72 dB 



Strona 23 z 62 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA GMINY KAMIENICA 

 

 

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie do przetwarzania  

i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora. 

6.10. Osadniki wtórne 

Projektuje się budowę dwóch nowych osadników wtórnych jako zbiorniki żelbetowe. Osadniki wtórne stanowią 

integralną część układu biologicznego. Projektuje się je na wielkość powierzchni, a nie kubaturę. Zbiorniki 

zaprojektowane zostaną jako zbiorniki żelbetowe z jednoczesnym zabezpieczeniem betonów powłoką. 

Odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian 

po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% 

CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Osadniki zaprojektowane zostaną na maksymalne obliczeniowe obciążenie godzinowe oczyszczalni 

ściekami dopływającymi. Osadniki zostaną zwymiarowane zgodnie z poniższymi wytycznymi i wytycznymi 

ATV: 

- obciążenie hydrauliczne powierzchni osadnika nie może przekroczyć 1,0 m
3
/m

2
*h. 

- obciążenie masą osadu dopływającego 2,4 kgsm/m
2
*h przy indeksie osadu 100. 

W osadnikach następować będzie klarowanie ścieków poprzez rozdzielenie zawiesiny osadu czynnego 

od ścieków oczyszczonych. Do odprowadzania osadu zgromadzonego w lejach przewidziano instalację 

pompowania osadu. 

Każdy osadnik wtórny charakteryzował się będzie zestawionymi poniżej parametrami: 

- Projektowane obciążenie osadnika:   0,80 m
3
/m

2
/h 

- Średnica wewnętrzna osadnika:    Dw = 8,40 m 

- Głębokość czynna części sedymentacyjnej:  H = 3,50 m 

- Powierzchnia osadnika:      P = 55,0 m
2
 

- Pojemność części sedymentacyjnej:   ~V = 191,5 m
3
 

Wyposażenie techniczne każdego osadnika wtórnego: 

- dopływ ścieków rurą centralną z deflektorem, 

- odpływ w postaci kształtki dekantacyjnej doprowadzonej do skrzyni, w której zainstalowany jest przelew 

regulujący poziom ścieków w osadniku wtórnym, 

- pomost wykonany z krat pomostowych i wyposażony w barierki, 

- system zraszania/deszczowania powierzchni osadnika. 

6.11. Pompownia osadu 

Przewiduje się zastosowanie pompowni osadu w celu zapewnienia: 

- recyrkulacji osadu czynnego z leja każdego osadnika wtórnego do komory beztlenowej bioreaktorów 

oraz 

- odprowadzania wymaganej ilości osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego (ZON), 

w tym celu należy zaprojektować pompownię suchą osadu. Pompownię należy zaprojektować jako cztery 

pompy pracujące na sucho, orurowanie i armaturę.  

 Pompownia osadu wyposażona zostanie w cztery jednakowe pompy - dwie do recyrkulacji osadu i dwie 

do odprowadzania osadu nadmiernego. Pompy osadu projektuje się w nowym budynku oczyszczalni w 

bezpośrednim sąsiedztwie reaktorów biologicznych, pomiędzy projektowanymi zbiornikami. System odbioru 

osadu z leja osadników odbywać się będzie pompowo. 

Wydajność pomp zostanie określona przez projektanta na etapie przygotowania projektu wykonawczego, 

przy czym recyrkulacja osadu powinna wynosić ok. 60% wielkości dopływu przy pracy max. 10 minut w każdej 

pół godzinie. 

Układ rurociągów tłocznych oraz wydajność każdej pompy zapewni możliwość odpowiedniej recyrkulacji 

osadu i odprowadzania wymaganej ilości osadu nadmiernego. Na instalacji tłoczenia przewidziano montaż 

armatury zapewniającej regulację poszczególnych strumieni osadów (strumień osadu recyrkulowanego, 

strumień osadu nadmiernego). Wielkość poszczególnych strumieni będzie regulowana przez sondę gęstości 

np.: otwarciem zasuw. 
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Alternatywnie można dołożyć również opcję sterowania czasowego pompami osadu, jednakże zaleca się 

sterowanie pracą pomp uzależnić od wskazań sondy gęstości, gdyż jest to najbardziej precyzyjny sposób 

sterowania, odzwierciedlający warunki faktycznie panujące w reaktorze. 

Pompownia osadu wyposażona zostanie w następujące urządzenia: 

- pompa do recyrkulacji osadu o parametrach: 

 ilość:      2 szt. 

 wydajność:     Q = 18,0 l/s 

 wysokość podnoszenia:   H  = 6,0 m s.w. 

- pompa do odprowadzania osadu nadmiernego o parametrach: 

 ilość:      2 szt. 

 wydajność:     Q = 18,0 l/s 

 wysokość podnoszenia:   H  = 6,0 m s.w. 

- rurociągi tłoczne i ssące z armaturą regulującą i odcinającą przepływ (zasuwy, zawory itp.) 

6.12. Zbiorniki osadu nadmiernego 

Projektuje się nowe zbiorniki osadu nadmiernego, które będą pełniły funkcję zbiornika buforowego  

i uśredniającego osad przed zagęszczeniem. W zbiornikach osadu nadmiernego prowadzony będzie proces 

dostabilizowania tlenowego oraz wstępne zagęszczanie grawitacyjne. Osad do zbiorników będzie dostarczany 

pompowo za pomocą pomp do odprowadzania osadu nadmiernego. Zbiorniki zaprojektowano jako zbiorniki 

żelbetowe wydzielone z pierścienia reaktora. Powierzchnię zbiorników należy zabezpieczyć powłoką odporną 

na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania 

roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% 

NH4CH, 3% NaCl. Kubatura zbiorników zapewni przetrzymanie prawie trzydniowej produkcji osadu przy 

maksymalnym obciążeniu projektowym.  

Każdy zbiornik wyposażony będzie w system mieszająco – napowietrzający ASD, zapewniający 

wymieszanie, uśrednienie oraz dostabilizowanie osadu przed procesem zagęszczania. Wody nadosadowe 

będą odprowadzane systemem dekantacyjnym do procesu oczyszczania, o ustabilizowany tlenowo osad 

będzie odprowadzany na prasę celem jego dalszej obróbki. 

Zbiorniki osadu nadmiernego zostaną wyposażone również w przelew awaryjny,  

w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu osadu w zbiorniku. W celu pomiaru poziomu napełnienia 

każdego zbiornika, wyposażone zostaną one w sondę hydrostatyczną. 

Projektowane zbiorniki osadu nadmiernego charakteryzowały się będą zestawionymi poniżej 

parametrami: 

- Objętość obu ZON:    Vc = 82 m
3
 

- Retencja zbiornika:     około 3 dni 

Zbiorniki osadu nadmiernego wyposażone zostaną w następujące urządzenia: 

- system dekantacyjny wyposażony w pompę do odprowadzania wód nadosadowych, 

- system napowietrzający ASD o parametrach:  

 ilość ASD:     2*2=4 szt. 

 wysokość:     h = 1,00 m 

 średnica:      Ø200 

- przelew awaryjny, 

- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu napełnienia zbiornika. 

6.13. Stacja odwadniania osadu nadmiernego 

W projektowanym budynku oczyszczalni w hali technologicznej projektuje się wydzieloną strefę 

przeznaczoną do odwadniania osadu, którą należy wyposażyć w urządzenie do odwadniania osadu tj. prasę 

śrubowo – talerzową z flokulatorem i zespołem przygotowania polielektrolitu wraz z linią granulacji osadu. 



Strona 25 z 62 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA GMINY KAMIENICA 

 

 

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie do przetwarzania  

i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora. 

Projektowana maksymalna wydajność prasy to 160 kgsm/h oraz przepustowość 8 m
3
/h. Kontener na 

odwodniony i zgranulowany osad znajdował się będzie obok prasy. 

 Osad nadmierny, stabilizowany tlenowo i wstępnie zagęszczony w zbiornikach osadów nadmiernych, po 

zagęszczeniu do 98% podawany będzie pompowo na prasę odwadniającą. Zakładana ilość osadów 

nadmiernych (kod: 19 08 05) o uwodnieniu 98% powstających podczas eksploatacji oczyszczalni  

to około: 

 dziennie:  31 m³/d 

 rocznie:   11’315 m
3
/rok 

Na prasie osad zostaje odwodniony (do uwodnienia około 82 %), a następnie higienizowany wapnem.  

W takiej bezpiecznej postaci (ustabilizowany tlenowo i zhigienizowany wapnem) przerabiany jest  

na granulat, który nie jest już odpadem jak sam zhigienizowany osad, a polepszaczem gleby i może być 

wykorzystywany rolniczo:  

 dziennie:  3,4 m³/d 

 rocznie:   1’241 m
3
/rok 

W efekcie granulacji osadów ściekowych Eksploatator otrzymuje dopuszczenie do sprzedaży i zamiast 

wytwórcy odpadu staje się producentem środka poprawiającego jakość gleby.  

6.14. Cieki biostabilizacji 

 Dla zapewnienia stabilności wysokiej jakości odpływu oraz naturalizacji ścieków oczyszczonych należy 

zaprojektować budowę trzeciego, biologicznego stopnia doczyszczania w postaci cieku biostabilizacji tzw. 

sztucznej rzeki. Ścieki oczyszczone z każdego osadnika wtórnego odprowadzane będą projektowanym 

rurociągiem grawitacyjnym odpowiednio do dwóch cieków biostabilizacji.  

 Cieki stabilizacji będą symulować w zintensyfikowanej formie procesy samooczyszczania zachodzące  

w rzekach. Przepływ labiryntowy uzyskać powinno się poprzez przedzielenie każdego cieku przepływowymi, 

zanurzonymi złożami biologicznymi. Złoża te służą jako siedlisko dla organizmów poroślowych oraz jako 

podkład pod zespoły korzeniowe.  

 Aby zapewnić prawidłową pracę cieków biostabilizacji przez cały rok powinny być one izolowane  

od wpływu warunków zewnętrznych poprzez przykrycie ich przeźroczystym poliwęglanem wielokomorowym. 

 Zbiorniki cieku biostabilizacji projektuje się w sąsiedztwie reaktorów biologicznych w budynku 

oczyszczalni. Zbiorniki wykonać należy jako żelbetowe, których powierzchnia musi być odporna na środowisko 

pracy. Odporność na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 

3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% 

CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Cieki biostabilizacji charakteryzowały się będą zestawionymi poniżej parametrami: 

- Szerokość:         2,10 m 

- Wysokość czynna:        1,25 m 

- Pole przekroju:        2,63 m
2
 

- Długość łączna:        42,00 m 

Projektowane wyposażenie techniczne cieków: 

- 118 szt. paneli złoża biologicznego, 

- 8 szt. ASD napowietrzających. 

6.15. Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych 

 Za ciekami biostabilizacji projektuje się wykonanie wspólnej studzienki, w której następować będzie 

pomiar ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Pomiar ten dokonywany będzie sondą 

ultradźwiękową mierzącą poziom ścieków oczyszczonych przelewających się przez przelew trójkątny o znanej 

charakterystyce. Do odbiornika ścieki odprowadzone zostaną kolektorem odprowadzającym. 
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Ścieki ze studzienki pomiarowej odprowadzane będą grawitacyjnie częściowo nowym, a częściowo 

istniejącym rurociągiem odpływowym PVC ᶲ315 i kierowane będą do istniejącego wylotu skąd trafią do 

odbiornika – potoku Cisowy. 

6.16. Instalacja dozowania koagulantu 

W celu umożliwienia chemicznego strącania fosforu resztkowego nie usuniętego podczas procesów 

biologicznych na oczyszczalni, projektuje się stację dozowania koagulantu – stację PIX. Należy wykonać dwie 

niezależne instalacje, po jednej dla każdego reaktora biologicznego, zasilane z jednego zbiornika 

magazynowego. Stacja PIX zlokalizowana będzie w projektowanej hali technologicznej w sąsiedztwie 

pomieszczenia dmuchaw. 

Instalacja składa się z: 

- zbiornika magazynowego wykonanego z PEHD, 

- membranowej pompki dozującej z elektromagnesem – 2 szt., 

- sterownika pompy dozującej proporcjonalnego do sygnału zewnętrznego 4-20 mA – 2 szt., 

- armatury: zawory kulowe wykonane z polipropylenu, doprowadzające przewody tłoczne wykonane z PE  

w celu zapewnienia możliwości stosowania oprócz siarczanu żelaza również bardziej korozyjnych 

koagulantów chlorkowych, 

- taca przechwytująca, wykonana z polietylenu lub betonu. 

Instalacja doprowadzona zostanie na koniec procesu biologicznego, w miejsce odprowadzania 

mieszaniny ścieków i osadu czynnego z każdego bioreaktora do osadników wtórnych (strącanie 

symultaniczne). Wydajność instalacji dozowania zapewni całkowite strącenie fosforu dopływającego do części 

biologicznej oczyszczalni. Nie przewiduje się wykonywania systemu automatyki dozowania. 

6.17. Zasilanie energetyczne oczyszczalni 

 Należy wykonać zasilanie urządzeń i obiektów oczyszczalni zgodnie z wytycznymi branżowymi. Instalacje 

odbiorcze wykonane zostaną w systemie TNS, natomiast sieci rozdzielcze w systemie TNC. Jako dodatkową 

ochronę przy uszkodzeniu przewidziano szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania. 

 Należy przewidzieć montaż nowego agregatu prądotwórczego, napędzanego silnikiem z zapłonem 

samoczynnym, o mocy odpowiedniej zgodnie z bilansem energetycznym oraz system automatycznego 

przełączania zasilania na agregat w przypadku zaniku prądu w sieci energetycznej oraz powrotnego 

przełączania na zasilanie z sieci przy powrocie napięcia w sieci.  

 Podczas budowy nowego budynku oczyszczalni wystąpi konieczność przebudowy sieci energetycznej 

polegająca na zmianie miejsca zabudowy istniejącego transformatora o 1 słup.  
 Dla wszystkich urządzeń zastosować należy liczniki godzin pracy. 

6.18. Drogi, place wewnętrzne, chodniki 

Budynek nowej oczyszczalni projektuje się w centralnej części działki, po prawej stronie  

w stosunku do drogi i istniejącej bramy wjazdowej i na północ w stosunku do istniejącej oczyszczalni. 

Komunikacja pomiędzy drogą, a budynkiem oczyszczalni wykonana będzie w postaci utwardzonego placu 

manewrowego. Odwodnienie deszczowe nowo projektowanej powierzchni utwardzonej odprowadzane będzie 

do oczyszczalni ścieków. Projektuje się nowe ogrodzenie terenu oczyszczalni wraz z nową bramą wjazdowa.  

6.19. Zasilenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p.poż. 

Istniejące przyłącze wody wodociągowej pozostaje bez zmian. Woda używana jest do celów socjalno 

bytowych obsługi, roztwarzania polielektrolitu, mycia urządzeń oraz dla celów p-poż. Oczyszczalnia 

zaopatrywana jest w wodę z ujęcia własnego.  
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6.20. Instalacja wody technologicznej 

Na terenie oczyszczalni przewidzieć należy wykorzystanie ścieków oczyszczonych do celów 

technologicznych. Przewiduje się sieć wody technologicznej z ujęciem ścieków oczyszczonych na końcu 

cieków biostabilizacji, gdzie następować będzie pompowy pobór wody przez zestaw hydroforowy. Woda 

technologiczna doprowadzona będzie do miejsca zainstalowania urządzenia do mechanicznego oczyszczania 

ścieków (krata zgrzebłowo-hakowa, sitopiaskowniki), odwadniania osadu oraz na pomost reaktorów 

biologicznych do zraszania powierzchni osadników wtórnych. W tym celu na oczyszczalni należy zainstalować 

zestaw hydroforowy o wydajności dobowej Qdśr = 10 m
3
/d. Zestaw hydroforowy zlokalizowany będzie w 

projektowanym budynku oczyszczalni.  

6.21. Sieci wewnętrzne 

 Należy wykonać budowę sieci wewnętrznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego 

funkcjonowania oczyszczalni jako całości. W szczególności należy wykonać budowę następujących rodzajów 

sieci: 

- technologicznych rurociągów ściekowych, 

- rurociągu sprężonego powietrza z pomieszczenia dmuchaw do bioreaktorów, 

- sieci kanalizacji wewnętrznej, 

- rurociągów ciał pływających, 

- sieci elektrycznej, 

- sieci teleinformatycznej, 

- innych nie wymienionych, a których realizacja okaże się niezbędna dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania obiektów w zgodzie z oczekiwaną technologią opisaną wcześniej. 

Szczegółowy zakres realizacji sieci wynikać będzie z uzgodnionych z Zamawiającym projektów 

branżowych sporządzonych przez Wykonawcę.  

6.22. Zieleń 

 Istniejącą zieleń należy uzupełnić dodatkowymi nasadzeniami oraz założyć lub odtworzyć trawniki, według 

wykonanego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu zagospodarowania. 

6.23. Ogrodzenie terenu 

 Teren oczyszczalni ogrodzony jest ze wszystkich stron siatką ogrodzeniową, a od strony północnej, 

znajduje się brama wjazdowa na teren oczyszczalni. Należy przewidzieć nowe ogrodzenie terenu oczyszczalni 

z nową bramą wjazdową, ponieważ ulegnie zwiększenie powierzchni terenu oczyszczalni, ale w ramach tej 

samej działki  

6.24. Ukształtowanie terenu 

 Teren oczyszczalni znajduje się na skarpie, gdzie zachodzi konieczność jej powiększenia pod 
komunikację wokół nowego budynku oczyszczalni. Teren oczyszczalni jest dość płaski, wyniesiony od 400 do 
402 m n.p.m. 

6.25. Zagospodarowanie terenu 

 Cała oczyszczalnia po przebudowie będzie usytuowana na tej samej działce, co istniejący obiekt. 

Właścicielem działki jest Zamawiający. 

Przewidywane powierzchnie obiektów: 

 teren oczyszczalni – w ramach nowego ogrodzenia – ok. 3’020 m
2
, 



Strona 28 z 62 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA GMINY KAMIENICA 

 

 

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie do przetwarzania  

i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora. 

 nowy budynek oczyszczalni – powierzchnia zabudowy – ok. 940 m
2
, 

 nowy budynek dla sitopiaskowników – powierzchnia zabudowy – ok. 80 m
2
, 

 istniejący zbiornik ścieków dowożonych – powierzchnia zabudowy – ok. 16 m
2
, 

 drogi, parking i place manewrowe w obrębie ogrodzenia – projektowane około 700 m
2
, 

 istniejący budynek oczyszczalni i zadaszenia nad SBR-ami– powierzchnia zabudowy - ok. 267 m
2
, 

 zieleń 1000,0 m
2
. 

Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z dachów istniejących i projektowanych oraz części utwardzonych, jako wody o małym stopniu 

zanieczyszczenia, będą odprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio na części zielone do gruntu, na własny, 

nieutwardzony teren w sposób uniemożliwiający spływ wód na grunty sąsiednie. 

Zasilanie w energię elektryczną 

Zasilanie w energię elektryczną, odbywać się będzie jak dotychczas tj. istniejącą instalacją. Na etapie prac 

projektowych należy zweryfikować zapotrzebowanie na energię elektryczną i w razie konieczności wystąpić  

o zwiększenie dostawy mocy przyłączeniowej. 

Zaopatrzenie w wodę 

Zaopatrzenie w wodę dla projektowanych obiektów będzie zapewnione nowoprojektowaną instalacją z 

istniejącego ujęcia. 

Odprowadzenie ścieków 

Odprowadzenie ścieków z oczyszczalni będzie zapewnione poprzez częściowo nowy w początkowym odcinku, 

a następnie istniejący rurociąg odprowadzający.  

Instalacja oświetleniowa 

W ramach inwestycji należy przewidzieć wymianę i uzupełnienie oświetlenia terenu na oprawy oświetleniowe 

typu LED zlokalizowane w rogach działki oczyszczalni (4 szt.). Oświetlenie terenu powinno zapewnić 

odpowiednie oświetlenie drogi dojazdowej, punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz miejsc parkingowych.  

Zieleń 

Działka objęta inwestycją posiada zieleń głównie niską i trawiastą. Urządzenie zieleni ogranicza się do obszaru 

objętego pracami ziemnymi tj.: pod projektowaną budowę nowego budynku oczyszczalni, budynku 

sitopiaskowników, przeniesienie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową oraz rozbudowę wewnętrznego 

ciągu komunikacyjnego. W ramach uporządkowania terenu przewiduje się niezbędne odtworzenia głównie 

zieleni niskiej – trawiastej.  

6.26. Sterowanie, automatyka, wizualizacja procesów 

 Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni służyć będą urządzenia pomiarowe  

i wykonawcze. Informacje z tych urządzeń przekazywane będą do/z układów automatycznego przetwarzania 

wartości pomiarowych i danych sterowniczych. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywać się będzie za pomocą 

swobodnie programowalnego sterownika, wyposażonego w odpowiednie moduły wejść/wyjść.  

W wypadku znacznie oddalonych elementów instalacji należy zastosować niezależne układy sterujące 

skomunikowane z układem centralnym.  

 Zastosowane układy sterowania powinny gwarantować prawidłową niezawodną pracę układu sterowania, 

biorąc pod uwagę, wymogi technologiczne, warunki obsługi instalacji, warunki środowiskowe  

i wymagania techniczne pracy instalacji. Elementy składowe układu sterowania muszą być swobodnie 

dostępne na rynku. 

 Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne powinny być: 

- wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków, 

- zabudowane prawie wyłącznie w systemie modułowym do montażu w łatwo wymiennych grupach, 
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- przystosowane do łatwego sprawdzania, kalibrowania wtórnego i konserwowania przez użytkownika, 

przy minimalnym nakładzie pracy. 

Przewidziano punkty pomiarowe z sygnałem wyjściowym analogowym od 4 do 20 mA. Dopuszcza się 

możliwość wymiany danych z urządzeniami pomiarowymi z wykorzystaniem odpowiednich protokołów 

(Profinet, IOlink).  

 System sterowania i nadzoru posiadać powinien następujące funkcje podstawowe: 

- centralny nadzór wszystkich urządzeń technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie  

i opracowanie całości meldunków eksploatacyjnych, zakłóceniowych i alarmowych, 

- zbieranie przestawianie i opracowywanie ogólnych zadanych wartości granicznych wewnętrznych  

i zewnętrznych, 

- centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych 

odnoszących się do specyficznych wartości elektrycznych i związanych z procesem oczyszczania,  

- centralna realizacja funkcji automatycznego sterowania pracą poszczególnych elementów instalacji 

technologicznej, 

- zbieranie przestawianie i przetwarzanie ręcznie wprowadzanych danych, w szczególności danych 

laboratoryjnych, atmosferycznych itp, 

- przedstawienie urządzeń technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazów o pełnej kolorowej 

grafice, podświetlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktów procesu, obsługa urządzeń za 

pomocą myszy, 

- generowanie ustalonych raportów z pracy instalacji.  

 Dla samodzielnych podstacji automatycznych: 

- zbieranie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych), 

- podłączenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesyłanie danych, 

- wykonywanie określonych funkcji sterujących i regulacyjnych, związanych z przyporządkowanymi 

urządzeniami, 

- wzajemne połączenie podstacji dla wykonywania nadrzędnych funkcji sterujących i regulacyjnych, 

wykonywanie tych czynności na polecenie centralnej stacji procesowej. 

 

Objaśnienia i opis poszczególnych funkcji obwodów 

a) Sterownia: w sterowni za pomocą klawiatury komputera powinno być możliwe sterowanie całym 

procesem technologicznym, zmiana statusu urządzeń (praca automatyczna, praca manualna), 

uruchamianie i zatrzymywanie poszczególnych urządzeń itp.,  

b) Podrozdzielnie: uruchamianie miejscowe na płycie czołowej podrozdzielni. 

c) Obsługa ręczna. 

Uruchomienie, względnie zatrzymanie, napędu poprzez przyciski na rozdzielni. Obsługa miejscowa 

powinna być możliwa przy użyciu przełącznika trzypozycyjnego (Praca automatyczna / wyłączenie / 

Praca ręczna). W przypadku przestawienia przełącznika z pozycji AUTO, zablokowane zostanie 

sterowanie zdalne i automatyczne.  

d) Prace ręczne i automatyczne: 

Wybieranie rodzaju pracy odbywać się powinno przełącznikiem posiadającym pozycje przełączeniowe: 

„Ręcznie – O – Automatycznie”. Sterowanie wszystkich napędów odbywa się ręcznie - przez włączenie 

odpowiednich przyrządów, albo samoczynnie z obwodów automatycznego sterowania i regulacji. 

e) Wyłącznik awaryjny powinien działać w obwodzie awaryjnego wyłączenia poszczególnych napędów lub 

grup napędów. Funkcje łączeniowe i sterownicze odpowiadać powinny przepisom bezpieczeństwa. 

Ponownie załączenie układu, po wyłączeniu awaryjnym, może nastąpić tylko poprzez odblokowanie 

ręczne. 
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Zestawienie punktów pomiarowych. 

ZESTAWIENIE POMIARÓW ILOŚCIOWYCH 

Lp. Rodzaj pomiaru Rodzaj miernika 
Ilość 

mierników 
Jednostki Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ilość ścieków oczyszczonych 

odprowadzanych do odbiornika 

Przelew trójkątny z 

ultradźwiękowym pomiarem 

spiętrzenia 

1 szt. m
3
/h 

Pomiar on-

line 

2. 

Ilość ścieków dowożonych 

przyjmowanych przez stację 

zlewną 

Przepływomierz 

elektromagnetyczny 
1 szt. m

3
/h 

Pomiar on-

line 

 

ZESTAWIENIE POMIARÓW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Lp. Obiekt Rodzaj pomiaru 
Rodzaj 

miernika 
Jednostka Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Stacja zlewna 

ścieków 

dowożonych 

Automatyka własna 

fabryczna 
- - 

Wizualizacja pracy 

urządzenia z 

możliwością 

zdalnego 

załączania 

2. 
Zbiornik ścieków 

dowożonych 

Pomiar poziomu 

ścieków w zbiorniku 

sonda 

hydrostatyczna 
m 

Pomiar do 

automatycznego 

sterowania pracą 

pompy, sterowanie 

napowietrzaniem, 

wizualizacja pracy i 

awarii pompy 

3. 
Krata zgrzebłowo-

hakowa 

Automatyka własna 

fabryczna 
- - 

Wizualizacja 

gotowości, pracy i 

awarii urządzenia z 

możliwością 

zdalnego 

załączania 

4. 
Pompowania 

ścieków 

Pomiar poziomu 

ścieków w zbiorniku 

sonda 

hydrostatyczna 
m 

Pomiar do 

automatycznego 

sterowania pracą 

pomp, wizualizacja 

pracy i awarii pomp 

5. 

Oczyszczanie 

mechaniczne 

(sitopiaskownik) 

Automatyka własna 

fabryczna 
- - 

Wizualizacja 

gotowości, pracy i 

awarii urządzenia z 

możliwością 

zdalnego 

załączania 

6. 

Zbiorniki 

retencyjno-

uśredniające 

Pomiar poziomu 

ścieków w 

zbiornikach 

sonda 

hydrostatyczna 
m 

Pomiar do 

automatycznego 

sterowania pracą 

pomp, wizualizacja 

pracy i awarii pomp 

7. Bioreaktory Pomiar stężenia sonda tlenowa mgO2/dm
3
 Pomiar on-line 
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tlenu 

Pomiar gęstości 

osadu 

sonda 

gęstościowa 
kg/m

3
 

8. 

Stacja 

zagęszczania 

osadów 

Automatyka własna 

fabryczna 
- - 

Wizualizacja 

gotowości, pracy i 

awarii urządzenia; 

sygnalizacja 

alarmowa niskiego 

stanu polielektrolitu 

9. 
Zbiornik osadu 

nadmiernego 
Pomiar poziomu  

sonda 

hydrostatyczna  
m  

Sterowanie 

napowietrzaniem 

zintegrowane z 

pracą pompy 

dekantacyjnej  

i urządzenia 

zagęszczającego 

osad 

 

 W przypadku gdy powyższy zakres Wykonawca uzna za niewystarczający dla uzyskania wymaganego 

efektu ekologicznego, winien go rozszerzyć o niezbędne jego zdaniem urządzenia i układy, a koszty z tym 

związane ująć w cenie ofertowej. 

 

 Należy archiwizować i przewidzieć wykresy następujących parametrów: 

- pracę stacji zlewczej ścieków dowożonych, 

- pracę pomp w ZSD, 

- poziom cieczy w ZSD, 

- pracę kraty zgrzebłowo-hakowej, 

- pracę pomp w przepompowni ścieków, 

- poziom cieczy w przepompowni ścieków, 

- pracę sitopiaskownika, 

- pracę pomp w zbiornikach ścieków uśredniających, 

- poziom cieczy w zbiornikach ścieków uśredniających, 

- pracę i wysterowanie dmuchaw, 

- pracę pomp osadu, 

- stężenie tlenu w reaktorze, 

- gęstość osadu w reaktorze, 

- pracę mieszadła, 

- pracę stacji PIX, 

- pomiar przepływu ścieków oczyszczonych, 

- poziom cieczy w zbiorniku osadu nadmiernego, 

- pracę dekantera, 

- pracę zraszaczy w osadnikach wtórnych, 

- pracę prasy osadów, 

- pracę instalacji dozowania koagulantu, 

- pracę instalacji granulacji osadu. 

Należy przewidzieć również: 

- liczniki czasu pracy urządzeń, 

- sygnalizację potrzeby inspekcji po zadanej ilości godzin pracy każdego urządzenia (wymiana oleju, 

filtrów itp.), 

- archiwizacje parametrów, alarmów i zdarzeń, 
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- dla pomiarów napełnień możliwość zaznaczenia czterech poziomów dwa ostrzegawcze i dwa 

alarmowe i zakres minimalny (histerezę) o który musi się różnić załączenie alarmu i jego wyłączenie, 

aby uniknąć wielokrotnej sygnalizacji alarmu, gdy pomiar jest na granicy i co chwilę ją przekracza 

(np. wahania związane np. z napowietrzaniem),  

- tekstowe raporty dobowe, miesięczne i roczne (ilość ścieków + wybrane inne archiwizowane 

parametry), 

- możliwość zdalnego podglądu pracy oczyszczalni przez internet (zarówno pulpit operatorski, jak 

również podgląd wideo na zbiorniki procesowe), 

- gniazda wtykowe w pobliżu każdego reaktora, 

- możliwość wyłączenia z automatyki, załączenia ręcznego oraz sygnalizacji awarii każdego  

z urządzeń, 

- uzgodnienie z technologiem algorytmu pracy każdego z urządzeń (uzależnienia od wskazań sond + 

warunki czasowe + uzależnienia od czasu rzeczywistego itp. itd.), 

- możliwość powstania innych, nie ujętych w tym dokumencie wytycznych, które wynikną ze 

szczególnych dla tego przypadku sytuacji. 

6.27. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 

 Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje obiekty i ich wyposażenie z zastosowaniem materiałów wysokiej 

jakości o trwałości i odporności na oddziaływania czynników środowiska pracy obiektu i instalacji 

gwarantujących osiągnięcie wieloletniej trwałości. W każdym jednak przypadku zastosowane materiały, 

prefabrykaty i wyroby winny posiadać parametry w zakresie jakości, trwałości i odporności na czynniki 

zewnętrzne nie gorsze niż określone poniżej: 

 Konstrukcje betonowe i żelbetowe, w tym fundamenty i ławy fundamentowe – beton min. klasy 

C16/20; 

 kraty pomostowe, schody żelbetowe lub stalowe, co najmniej ze stali ocynkowanej ogniowo,  

w obrzeżu, z wykończeniem antypoślizgowym. Kraty łączyć między sobą oraz do belek za pomocą 

standardowych uchwytów do krat, zgodnie z wytycznymi producenta.  

 Barierki ochronne, balustrady – ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy PN-EN 10088 

(0H18N9) 

 Dla elementów urządzeń i instalacji technologicznych oraz armatury bezpośrednio związanych  

z transportem i obróbką ścieków lub osadu, mających kontakt z osadem – stal 1.4301 (0H18N9). 

6.28. Wymagane parametry emisji zanieczyszczeń 

 Wykonawca zagwarantuje, że instalacja oczyszczania ścieków spełni wymagania w zakresie emisji 

zanieczyszczeń określone przez obowiązujące akty prawne.  

6.29. Wymagane parametry energetyczne 

 Budynek oczyszczalni powinien zostać zaprojektowany i zrealizowany tak, aby osiągać maksymalną 

wydajność i jednocześnie energooszczędność energetyczną, przy spełnieniu wymagań wydajności procesów, 

parametrów produktu końcowego oraz stabilności i niezawodności procesu technologicznego.  

6.30. Wymagane ochrony przed hałasem 

 Wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni zaprojektowane i zrealizowane zostały w sposób gwarantujący 

ochronę przed hałasem zarówno pracowników eksploatacji, jak i otoczenia obiektu. Poziom ochrony przed 

hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu stosowania ochrony 

indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności 

eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. 

 Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie nowych urządzeń o niskim poziomie 

emisji hałasu oraz w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych. 
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Wymagane parametry emisji hałasu: 

 Wykonawca zagwarantuje, że instalacja mechanicznego oczyszczania ścieków oraz stacja dmuchaw 

spełni wymagania w zakresie emisji hałasu określone przez obowiązujące akty prawne, w tym  

w szczególności: 

1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu, 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku. (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami ). 

6.31. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych 

 Opomiarowane ścieki oczyszczone odprowadzane będą z cieków biostabilizacji projektowanym 

rurociągiem odpływowym do istniejącej studzienki kanalizacyjnej, skąd odpłyną istniejącym rurociągiem 

grawitacyjnym do odbiornika. Opomiarowane ścieki odprowadzone będą w sposób grawitacyjny istniejącym 

rurociągiem podziemnym PVC ᶲ315 do odbiornika – potoku Cisowy, a następnie do potoku Kamienica. 

Nie przewiduje się zmian w tym zakresie.  

 

UWAGA: 

Wszystkie parametry urządzeń przedstawionych w PFU powinny być na etapie projektu budowlanego i 

technicznego zweryfikowane. 

7. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT 

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy z uzyskaniem opinii i uzgodnień   350.000,00 netto 

Roboty ogólnobudowlane 8.237.750,00 netto 

Wyposażenie technologiczne wg tabeli – załącznik nr 5 do PFU 5.189.200,00 netto 

RAZEM:                   13.776.950,00 netto 

8. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA 

8.1. Zakres dokumentacji projektowej  

 W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do 

wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała  

w szczególności następujące dokumenty: 

1. Mapy do celów projektowych; 

2. Operat geologiczny; 

3. Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu opracowania wstępnego (koncepcyjnego) obejmującego: 

a) podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe; 

b) schemat technologiczny wraz z planem sytuacyjnym z naniesioną proponowaną lokalizacją 

obiektów; 

4. Projekt budowlany dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

5. Projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego w zakresie koniecznym dla wybudowania 

obiektu oraz dobrego poznania obiektu przez przyszłego eksploatatora ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów zakrytych. 

6. Dokumentację powykonawczą, wraz ze sprawozdaniem z rozruchu oczyszczalni ścieków; 

7. Instrukcje eksploatacji i konserwacji oczyszczalni i urządzeń; 

8. Plan rozruchu oczyszczalni; 

9. Operat wodnoprawny do celów uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków 

oczyszczonych do odbiornika. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy budowy. 
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8.1.1. Wydruki  

 Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej  

w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.  

8.1.2. Dokumentacja w formie elektronicznej  

 Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych: 

1. Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD lub Adobe Reader, 

2. Opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel lub Adobe 

Reader,  

3. Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Word, MS Excel lub Adobe Reader. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na płytach CD/DVD. 

8.1.3. Liczba egzemplarzy 

 O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych w punkcie 8.2., dokumentację projektową należy 

dostarczać w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD. 

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym 

tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych 

egzemplarzy dokumentacji. 

8.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

8.2.1. Wymagania podstawowe 

 Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej 

wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór 

urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. 

 Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może  

w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem obiektów wynikające z oferowanego taniego 

wykonania nie będzie zaakceptowane. 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżących konsultacji w każdej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych, rozwiązań z Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień branżowych. 

 Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez 

osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza  

o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

dokument nie spełnia wymagań Kontraktu. 

 W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, mapy, 

certyfikaty, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia  

i rozpoczęcia eksploatacji obiektów oczyszczalni oraz obiektów wspomagających. 

8.2.2. Projektanci 

 Wykonawca zatrudni do projektowania obiektów doświadczonych projektantów posiadających wymagane 

Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel 

pomocniczy. 
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8.2.3. Trwałość projektowanych elementów 

 Projektowana trwałość stałych elementów powinna być zgodna z polskimi normami. Projekt powinien 

uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót i w okresie eksploatacji 

po ukończeniu prac budowlanych, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne 

czy warunki klimatyczne. 

8.2.4. Podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe 

 Nie później niż 1 miesiąc od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opracowanie 

koncepcyjne obejmujące podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe.  

 Jako wynik przeprowadzonych obliczeń Wykonawca winien dla reaktorów biologicznych i osadników 

wtórnych podać niezbędne do osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego parametry takie jak wymiary i 

pojemności czynne komór, średnice rurociągów, natężenia przepływów (zakresy), współczynniki (parametry) 

pracy itp. Do obliczeń Wykonawca dołączy schemat technologiczny oraz rzut i przekrój z propozycją lokalizacji 

obiektów. Opracowanie to po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanie się wytycznymi, do których 

Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się przy sporządzaniu Projektu budowlanego i technicznego. 

8.2.5. Projekt budowlany 

 Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego  

w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 1333) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

 Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania  

i wykonania obiektu, w szczególności:  

1. zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

2. zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

które są niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

8.2.6. Projekt techniczny 

 Projekt techniczny zostanie sporządzony o szczegółowości projektu wykonawczego w zakresie 

niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia prac i wybudowania obiektów zgodnie z normami i celem, 

któremu mają służyć. Projekt obejmował będzie rysunki, opisy i szczegółową specyfikację (ilościową i 

jakościową) Urządzeń i Materiałów. 

8.2.7. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 

w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona i przekazana będzie Zamawiającemu w 4 egzemplarzach  

w formie wydruków oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w obiekcie, 

Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść 

odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
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8.2.8. Dokumentacje rozruchu 

 Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz 

powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych 

prac i usług, a w tym: 

1. Plan rozruchu oczyszczalni,  

2. Instrukcja obsługi i konserwacji, 

3. Instrukcje bhp i ochrony pożarowej,  

4. Instrukcje urządzeń energetycznych, 

5. Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni. 

1. Program rozruchu 

 Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu. Plan rozruchu 

przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach  

w terminie na 30 dni przed datą rozpoczęcia rozruchu według aktualnego Harmonogramu Robót. Plan 

rozruchu zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po 

zakończeniu rozruchu oczyszczalnia mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Plan rozruchu wymaga 

pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. Zamawiający oddeleguje do rozruchu przyszłych 

pracowników oczyszczalni w celu ich przeszkolenia i zapoznania z obiektem.  

 Wykonawca zawrze w planie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 

technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram rozruchu. W każdym przypadku plan 

rozruchu uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, a w szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz 

projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie 

będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia  

i uzupełnienia Programu zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować: 

Część rysunkową obejmującą: 

1. schematy procesu i instalacji, 

2. kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, 

3. rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz  

z ciężarem Urządzenia, 

4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 

5. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 

6. schemat połączeń elektrycznych, 

7. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

Część opisową - montażową obejmującą opis: 

1. wymagań dotyczących instalacji, 

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

Część opisową - obsługową obejmującą opis: 

1. obsługi, 

2. konserwacji, 

3. naprawy, 

4. inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiającego. 

2. Instrukcja obsługi i konserwacji 

 Nie później niż trzy miesiące przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 

do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim), dotyczącą całości Robót. 
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 Nie później niż dwa miesiące po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to 

konieczne. 

 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia trzech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej Instrukcji 

obsługi i konserwacji, w języku polskim. Dodatkowo Zamawiający otrzyma również Instrukcję w wersji 

elektronicznej na CD-ROM, tożsamą z egzemplarzami wydrukowanymi. 

 Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po doświadczeniach 

uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie rozruchu, winny być ujęte w wyżej wymienionych 

egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt 

wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

1. wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 

składowych, 

2. opis trybu działania wszystkich systemów, 

3. schemat technologiczny instalacji, 

4. plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót, 

5. rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 

6. pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 

składowych, 

8. specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas rozruchu, 

9. procedury przestawień sezonowych (jeżeli występują), 

10. procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

11. procedury lokalizowania awarii, 

12. wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający: 

 nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

 model, typ, numer katalogowy, 

 podstawowe parametry techniczne, 

 lokalizację, 

 unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

13. zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte 

dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

14. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

15. listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

16. listę normalnych pozycji zużywalnych, 

17. listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 

przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

18. ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych, 

19. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

20. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji 

zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika, 

21. certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, 

zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji 

elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane. 

 Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4 z ponumerowanymi stronami, każdy z indeksem, 

odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą 

składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności 

wyjmowania z segregatora.  

 Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi 

wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu rozruchu i wykonania testów 

parametrów eksploatacyjnych. 
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8.3. Przegląd Dokumentacji projektowej 

 Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze Projektu Budowlanego w języku polskim. Po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca 

winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia 

itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.  

 Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 

Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do zatwierdzenia (na wezwanie Zamawiającego) wszystkie elementy 

projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy  

i ukończenia elementów oczyszczalni. Dokumenty te mogą podlegać przeglądowi i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

8.4. Pozwolenie na budowę 

 Po akceptacji dokumentów zgodnych z punktem 8.1. Wykonawca wystąpi do właściwego organu  

o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie wymagających 

pozwolenia na budowę. 

 Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w trakcie uzyskiwania wszelkich 

pozwoleń i decyzji. 

 Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym 

pozwoleniem na budowę mają zostać przekazane Zamawiającemu.  

9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania 

ogólne 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

9.1.1. Określenia i skróty 

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami 

wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto poniższe określenia  

i skróty należy rozumieć następująco: 

1. stal odporna na korozję – stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2007 
(0H18N9 wg PN-71/H-86020), 

2. klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie, 

3. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na 
ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm  
i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube), 

4. Jeżeli w WWiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg. 
nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton klasy C fck, cube. Np. oznaczenie 
B20 odpowiada klasie betonu C16/20, 

5. Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

6. AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 

7. BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 

8. BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

9. dn – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach, 

10. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 

11. IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

12. NN – niskie napięcie, 
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13. P.POŻ – przeciwpożarowy, 

14. PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

15. PZJ – program zapewnienia jakości, 

16. SN – średnie napięcie, 

17. WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9.1.2. Przystąpienie do robót 

Budowa nowych obiektów i wyposażenie oczyszczalni może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów 

opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną, 

prawomocną decyzją właściwego organu (pozwoleniem na budowę). 

9.1.3. Zgodność Robót z Kontraktem  

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i poleceniami branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty projektowe, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne  

z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

9.1.4. Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. Normy te 

winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw 

członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek  

z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione 

przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, 

która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano 

inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego 

obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą 

jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający będzie miał wgląd  

w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi 

normami, a zaproponowane alternatywy muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie  

i przedłożone Zamawiającemu, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem,  

w którym Wykonawca chce, aby Zamawiający zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje  

i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, 

kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą 

być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług według 

zamiennych norm.  
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W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub 

wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie 

będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę późniejszych kosztów eksploatacyjnych. 

9.1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  

i przepisów przy sporządzaniu Dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty 

prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją Kontraktu podane zostały w Części 

Informacyjnej niniejszego PFU. 

9.1.6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich 

przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu 

przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy 

oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym 

przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyższymi 

wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów 

składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności 

oraz środki ochronne w celu zapobiegania:  

1. zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy, 

2. zanieczyszczeniu środowiska przez odpady, 

3. hałasowi, 

4. zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze 

środowiskiem, podczas wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624), 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

1219), 

 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779).  

9.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami 

Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. Koszty te będą 

płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

9.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń wymaganych przez 

Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych Kontraktem. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
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Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od 

zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla Kontraktu – 

Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska.  

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego  

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu 

Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty 

będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót 

na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również  

i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Władz 

podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez 

Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcję. 

9.1.9. Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy wykonywać podczas 

fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy postępu Robót. Wykonawca dostarczy 

zdjęcia na płytach CD lub DVD. 

9.1.10. Bezpieczeństwo budowy 

Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie 

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

1. bezpieczeństwa konstrukcji, 

2. bezpieczeństwa pożarowego, 

3. bezpieczeństwa użytkowania, 

4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

5. ochrony przed hałasem i drganiami, 

6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

7. warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

8. ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio 

do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót.  
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

1. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy– w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2018 poz. 917 wraz z późniejszymi zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 

atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 

innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

1. Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,  

2. Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

3. Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

4. Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, 

5. Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków,  

6. Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu, 

7. Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

8. Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie  

i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 

Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

1. zniszczenia całości lub części budynku, 

2. przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

3. uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
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Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności 

oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 

graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego 

mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 

dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

1. lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 

trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części 

budynku, 

2. odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 

użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 

konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla 

higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

1. wydzielania się gazów toksycznych, 

2. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

3. niebezpiecznego promieniowania, 

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

5. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

6. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

8. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

9. nadmiernego hałasu i drgań. 

Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 

konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na których 

widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz 

lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych 

wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą stanowić 

zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół 

godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość 

lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania Robót, 

w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, które mogą 

wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

1. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

2. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

3. możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem 

spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, Wykonawca 

natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie 

wymogi zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. oraz dostępność 

urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie niezbędne do 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na 

Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.  

Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych konieczności 

związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza normalnymi 

godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. Zamawiający będzie dysponował listą 

numerów telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są 

odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach odnośnie 

postępowania w razie nagłych konieczności. 

9.1.11. Teren Budowy 

Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Świadectw Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone  

w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 

ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  

a w szczególności: 

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 

8.1.13 niniejszych Warunków Wykonania. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

(d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do 

Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców  

i dostawców na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót  

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

9.1.12. Oznakowanie Terenu Budowy 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

9.1.13. Spotkania 

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech tygodni i przeprowadzane będą  

w biurze budowy. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Zamawiający może zarządzić większą częstotliwość 

spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest 

obowiązkiem Wykonawcy.  

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:  

1. Zamawiający; 

2. Inżynier; 

3. Wykonawca; 

4. Podwykonawcy, jeśli wymagane jest to przez temat spotkania;  

5. Inne osoby zaproszone. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
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Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

1. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania, 

2. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania, 

3. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót, 

4. Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu, 

5. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót, 

6. Zapewnienie jakości wykonywanych Robót, 

7. Wszelkie inne sprawy, 

8. Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń. 

9.2. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213) i 

spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego 

materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i 

oznakowanie, 

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami 

inspektorów nadzoru, 

3. nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  

i poleceniami inspektorów nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikowany system jakości. 

9.2.1. Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być 

wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko wstąpienia 

korozji galwanicznej. 

9.2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 

9.2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  

z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213
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Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 

zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane  

z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego 

tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych 

Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

1. Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie Budowy 

  oraz 

2. Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

9.2.4. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 

inspektorów nadzoru. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu  

i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca 

powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły  

z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie 

kopie takich atestów Zamawiającemu. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały 

poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, 

jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 

dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 

właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 

jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca 

przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału,  

z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 

równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych  

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia 

skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz 

wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 

dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

9.2.5. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dostarczyć zgodnie z punktem 8.2.8. PFU. 

9.2.6. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim  

i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 

tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 

producenta. 
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Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacją 

przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu  

i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu i strzałki 

oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer 

identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze lub tabliczce znamionowej. Wykonawca dostarczy rysunek  

z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów 

identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

9.2.7. Warunki Gwarancji Jakości i serwisu gwarancyjnego 

Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny być objęte gwarancją jakości na okres 2 lat 

licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w Świadectwie Przejęcia. 

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740). 

Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował serwis gwarancyjny przez 

odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i szczegółowe dane kontaktowe (adres, numery 

telefonów, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaże Zamawiającemu w dacie wydania Świadectwa 

Przejęcia. Dla zmiany jednostki serwisu Wykonawca uzyska każdorazowo akceptację od Zamawiającego  

w formie pisemnej. 

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym zakresie  

w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń. 

Koszty użytkowania i planowych serwisów Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Eksploatator oczyszczalni. 

9.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Zadanie przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

9.4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001740
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wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte  

z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające  

i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki, a w razie 

wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje również utwardzone 

powierzchnie znajdujące się na terenach Zamawiającego.  

9.5. Wykonanie Robót 

9.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 

inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi  

i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 

jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 

9.5.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności poniższe zadania. Wykonawca jest 

zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego (inspektorów nadzoru, czy Inżyniera 

kontraktu) i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane  

w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń  

i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 

jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt  

i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych  

w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach 

czy wyosiowaniu Robót. 

9.5.3. Polecenia Zamawiającego 

Polecenia Zamawiającego, formułowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera kontraktu, 

mające na celu wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz kontraktem lub obowiązującymi 

przepisami, będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, 

roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 

Wykonawcę. 

9.6. Kontrola jakości 

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 

Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiający będzie 

uprawniony do audytu programu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich 

będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania  

i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym 

dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone  

w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  

z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

9.7. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 

1.1. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

1.2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

1.3. BHP, 

1.4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

1.5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

1.6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

1.7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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1.8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

2.1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

2.2. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

2.3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

2.4. sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

2.5. sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

2.6. dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 

czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać 

kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

9.8. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

9.9.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

9.10.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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9.11.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

9.12.  Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1. Pozwolenie/a na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2. Dziennik budowy, 

3. Dokumenty Wykonawcy, 

4. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

5. Harmonogram Robót, 

6. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami, 

7. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

8. Dokumenty zapewnienia jakości, 

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

11. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

9.13.  Dokumenty zapewnienia 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne 

dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane 

podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 

dokumentów. 

9.14.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 

sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 

niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać, w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu, archiwizacji 

również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i Nadzoru Budowlanego. 
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9.15. Odbiór Robót 

9.15.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. O gotowości danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego 

pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie: 

1. dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót 

z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice 

geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 

dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

2. przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

lub Inżyniera kontraktu), Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz 

zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

1. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

2. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

3. technologię wykonania robót, 

4. parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty  

z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

9.15.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 

wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 

dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny bez uwag. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli  

w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca 

załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

9.15.3. Próby Końcowe 

Przed przystąpieniem do Przejęcia Robót należy przeprowadzić Próby Końcowe wykonanych obiektów  

i instalacji towarzyszącego oprzyrządowania według poniższych wymagań. Próby końcowe należy 

przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inspektorów nadzoru, Inżyniera kontraktu, przedstawicieli 

Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego, zakończyć raportem i załączyć do 

dokumentacji rozruchu. 
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Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

Zakończenie prac montażowych zgodnie z WWiORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urządzeń 

D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności 

dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 

1. Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

 sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 

sterowania, 

 wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

 sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

 wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 

 wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

 wykonanie pomiarów oporności izolacji. 

2. Sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

 sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

 cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym 

mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 

3. Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne. 

4. Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.  

5. Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

 działanie urządzeń mechanicznych, 

 schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania, 

 instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR urządzeń, 

 ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż, 

 zabezpieczenia osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy. 

Zakres i etapy Prób Końcowych 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektów i instalacji zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego planem rozruchu. 

Wymagania dotyczące planu rozruchu podano w punkcie 8.2.8. niniejszego PFU. 

Etapy Rozruchu będą następujące: 

1. Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów p.poż.  

2. Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na 

sprawdzeniu:  

 połączeń przewodów, 

 działania armatury, 

 prawidłowości, 

 na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń, przeprowadzeniu 

wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub agregatu 

na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny  

i napędu. 

3. Rozruch hydrauliczny z użyciem wody, jako medium. 

4. Rozruch biologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego osiąga się założone projektem 

parametry technologiczne. 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni przy opisanym poniżej udziale 

Zamawiającego. 

Zamawiający w okresie rozruchu oczyszczalni będzie pokrywał: 

o Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki chemiczne, 
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o Koszt wywozu i zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: skratek, piasku i osadów 

ściekowych, 

o Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi oczyszczalni. 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszłego 

Użytkownika personelem.  

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy dostarczonych 

urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 

Raport z Prób Końcowych 

Raport z rozruchu oczyszczalni powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia rozruchu. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy 

obiektów, instalacji i urządzeń z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, 

dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

3. sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły  

w czasie rozruchu, 

4. protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi  

w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonego rozruchu Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby obecne 

podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji rozruchu. 

9.15.4. Przejęcie Robót 

Wymagania ogólne 

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór Robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru Robót. 

Dokumenty Przejęcia Robót 

Warunkiem przystąpienia do Przejęcia Robót jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

1. Dzienników Budowy, 

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

3. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, 

4. Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 

5. Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

6. Deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

7. Świadectwa jakości, 

8. Świadectwa pochodzenia, 

9. Atestów higienicznych (jeżeli są wymagane), 
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10. Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, 

11. Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

12. Dokumentacji techniczno–ruchowych dostarczonych Urządzeń (zgodne z p. 8.2.8.), 

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p. 8.2.7.), 

14. Pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji. 

Przebieg  

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości 

do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której 

wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru / Inżynier kontraktu, Wykonawca oraz 

inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany 

przepisami.  

Przebieg Przejęcia Robót: 

 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami kontraktu, PFU  

i Prawa budowlanego. 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności  

z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

 Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

10. Zasady płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej. 

10.2. Kwoty ryczałtowe 

Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen są ostateczne  

i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną Kwotą Ryczałtową. 

W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania; 

 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Placu Budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty 

usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót; 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 

Zamawiający w okresie rozruchu oczyszczalni będzie pokrywał niżej wymienione koszty, które nie będą 

uwzględnione w Kwotach Ryczałtowych w Wykazie Cen: 

1. Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki chemiczne, 

2. Koszt wywozu i zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: skratek, piasku i osadów ściekowych, 

3. Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi oczyszczalni. 
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11. Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Przejściowego Świadectwa 

Płatności. 

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich inspekcji 

zgodnie z p. 9.15.2.  

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na podstawie 

kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji 

zgodnie z p. 9.15.2.  

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą Przejściowego 

Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu Cen, do której należą 

przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu 

Płatności. 

12. Dokumenty związane 

Przepisy wymienione w Części 2 – Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

Ponadto: 

 PN-92/N 01256.01    Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-93/N 01256.03    Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

 PN-N-01256-3/A1:1997   Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

 PN-93/N-01256.03 /Az2:2001  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 
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ZAMAWIAJĄCY ZAŁĄCZA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA I INFORMACJE: 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie posiada dokumentów formalnych związanych z realizacją inwestycji. Do obowiązków 

wykonawcy należeć będzie uzyskanie: 

1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym wykonania 

niezbędnych dokumentów do uzyskania takiej decyzji, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

2) niezbędnych uzgodnień i opinii, 

3) uzyskania pozwolenia na budowę, 

4) uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej 

oczyszczalni ścieków w Kamienicy do odbiornika. 

Przewidywane w niniejszym PFU zagospodarowanie terenu w ramach działki nr 4715/1 obręb Kamienica, 

jest zgodne z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica (uchwała nr 

XXVII/172/09, uchwała zmieniająca MPZM nr XXV/190/13). 

Teren oczyszczalni ścieków w ramach działki nr 4715/1 obręb Kamienica objęty jest planem 

zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z jego zapisami obejmuje część działki 4715/1 oznaczoną 

symbolem: 

4.2. k/NO oznacza się – tereny utylizacji ścieków – oczyszczalnie ścieków obejmujące istniejącą 

oczyszczalnię ścieków mechaniczno–biologiczną ze wspomaganiem chemicznym w Kamienicy, 

przyjmującą ścieki ze Szczawy (pozwolenie wodnoprawne Decyzja Starostwa Powiatowego w 

Limanowej OŚ-6220/6/2003 z23.06.2003) i oczyszczalnię mechaniczno–biologiczną dla 

Kamienicy, Zasadnego, Zbludzy i Zalesia (pozwolenie wodnoprawne Decyzja Starostwa 

Powiatowego w Limanowej OŚ-6220/4/5/2000 z 24.07.2000 r) o oddziaływaniu nie 

przekraczającym granicy wydzielonych terenów. Dopuszcza się ich modernizację i rozbudowę 

pod warunkiem, że uciążliwość obiektów nie przekroczy granic terenu będącego w dyspozycji 

inwestora. Obowiązuje założenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granic wydzielonego terenu. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

 Załącznik nr 1 do PFU. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 
poz. 1170), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr. 120 
poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 
1065), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 
63 poz. 735), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 120. poz.1130), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213), 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(t. j. Dz.U. 2018 poz. 1152), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 272), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 z późniejszymi 
zmianami i wraz z aktami wykonawczymi), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 
1002), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001483
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001344
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000272
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
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BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie do przetwarzania  

i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora. 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30), 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia  
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 Nr 19 
poz. 231), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052) 

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 214), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2020 poz. 2052). 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania i wykonania robót. 

4.1. Rysunki  

a. Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji – Załącznik nr 2 do PFU, 

b. Plan sytuacyjny obejmujący teren przedsięwzięcia w stanie istniejącym - Załącznik nr 3 do 
PFU,  

c. Plan sytuacyjny obejmujący teren przedsięwzięcia stan projektowany – Załącznik nr 4 do PFU, 

4.2. Informacje dotyczące wyników badań wodno-gruntowych 

Wykonanie aktualnych badań wodno-gruntowych niezbędnych do zrealizowania niniejszego Kontraktu należy 

do obowiązków Wykonawcy. 

4.3. Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie oczyszczalni ścieków. 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących obiektów 

budowlanych podlegających przebudowie, odbudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

Plan sytuacyjny obejmujący teren oczyszczalni ścieków w stanie istniejącym przedstawia załącznik nr 3 do 

PFU. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002052
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