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1. Wstep

1.1. Zakres i przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét objetych kontraktem pod nazwg: ,Rozbudowa
oczyszczalni Sciekdw w Kamienicy”, gmina Kamienica, pow. limanowski”.
Zakres zamowienia obejmuje:
1. wykonanie Dokumentacji Projektowej;
2. uzyskanie wynikajgcych z przepiséw opinii i uzgodnien;
3. uzyskanie pozwolenia na budowe dla robé6t budowlanych dla ktérych uzyskanie pozwolenia jest
wymagane;
4. wykonanie przebudowy oczyszczalni Sciekbw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o sporzgdzone projekty i dokumenty stanowigce Kontrakt;
5. wykonanie rozruchu obiektéw i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu;
6. przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektdw i instalacji do eksploatacii;

Kontrakt nalezy realizowa¢ w oparciu o zasade ,zaprojektuj i wykonaj”, o ktérej mowa w art. 31 ust. 2,
pkt.2 Prawa Zaméwien Publicznych (ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawe -
Prawo zaméwien publicznych, Dz. U. 2019 r. poz. 2020).

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego niezbedne do wykonania Robét.
Koszty spetnienia wymagan postawionych przez Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia bedg
uwazane za uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.2. Materiaty zrédiowe

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) powstat w oparciu o:

- informacje Zamawiajgcego dot. stanu istniejgcego;

- wykonana na zlecenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy w 2020 r. ,Ekspertyza
techniczno-technologiczna oczyszczalni Sciekédw w Kamienicy dotyczgca okreslenia zakresu i formy
dziatah koniecznych do prawidtowego dziatania obiektu, okreslenia etapéw i rodzaju dziatan w sytuac;i
koniecznosci jej zmodernizowania (rozbudowy) przebudowy, autorstwa dr hab. inz. Zbigniew Mucha i
mgr. inz. Andrzej t.acki;

- koncepcje rozbudowy oczyszczalni sciekow w Kamienicy z wrzednia 2021 r. autorstwa Marty
Weronskiej;

- artykut naukowy ,Procesy tlenowo-beztlenowe w cyrkulacyjnym przeptywowym reaktorze
biologicznym” Z. Sadecka, J. Was, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogérskiego;

- artykut naukowy ,ASD — nowa jako$¢ w komorach napowietrzania” Z. Sadecka, J. Was Oficyna
wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego;

- wizje lokalng w terenie z dnia 09.07.2021 r;

- wytyczne Zamawiajgcego.

1.3. Wykorzystanie materiatow

Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jakg dysponuje
Zamawiajgcy i zgodnie z jego najlepszg intencjg stuzg do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztow
realizacji niniejszego zadania. Przewidziane sg rowniez jako materiat wyjsciowy na etapie projektowania.
Ponadto moga by¢ wykorzystane i wigczone do projektéw budowlanych i wykonawczych, ale nie mogg przez to
ogranicza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy za prawidtowos¢, rzetelnos¢ i zgodno$¢ z obowigzujgcym prawem
wykonanych przez niego dokumentow.

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania
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2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres
rob6t budowlanych

2.1. Cel Kontraktu

Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni $ciekédw w miejscowosci
Kamienica, powiat limanowski, o wielkosci i technologii, ktéra umozliwi osigganie parametréw Sciekow
oczyszczonych i parametrow osadow $ciekowych spetniajgcych aktualnie obowigzujgce przepisy prawne.

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty na podstawie sporzadzonego przez niego bilansu iloSciowego
i jakosciowego sciekéw i osaddw, z uwzglednieniem wymogow zawartych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wstepnie oszacowana przez Zamawiajgcego przepustowos¢ oczyszczalni, zapewniajgca odbior
i oczyszczanie sciekdw z terenu gminy powinna wynosic: Qg¢ = 1400 m¥d i Qdmax = 1750 m/d.

2.2. Zakres Robot

Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje nastepujacy zakres robot:
1. Budowe nowego budynku oczyszczalni Sciekéw, a w nim:

- Montaz nowego punktu zlewnego $ciekow dowozonych wraz z remontem istniejgcego zbiornika
Sciekow dowozonych oraz jego wyposazenie w nowe urzgdzenia;

- Montaz nowej kraty zgrzebtowo-hakowej;

N

Budowa nowej przepompowni sciekdow surowych i wyposazenie jej w nowe urzadzenia;

- Montaz nowej instalacji do oczyszczania mechanicznego Sciekow ze skratek i piasku (sitopiaskownik)
pracujgcej rownolegle ze starym sitopiaskownikiem stanowigcym zapas eksploatacyjny — oba
urzadzenia nalezy zlokalizowa¢ w zaprojektowanym w oddzielnym budynku;

- Budowa nowych zbiornikéw reaktoréw biologicznych oraz ich organizacja w hybrydowej technologii
przeptywowej ze ztozami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym systemem napowietrzania wraz z
komunikacjg na koronie zbiornikow;

- Budowa nowych osadnikow wtérnych wraz z ich wyposazeniem;

- Budowa nowych ciekow biostabilizacji — sztucznych rzek dla kazdego z ciggoéw technologicznych i
wyposazenie ich w urzgdzenia technologiczne;

- Wykonanie nowej studni pomiarowej;

NZ

Budowa nowych zbiornikow osadéw nadmiernych (ZON) i wyposazenie ich w nowe urzadzenia
technologiczne;

g

Wykonanie nowych suchych pompowni osadu recyrkulowanego i hadmiernego dla kazdego z ciggéw
technologicznych;

Wykonanie wspolnej stacji PIX z odrebnymi systemami dozujgcymi;

Wykonanie pomieszczenia dmuchaw z nowymi 4 szt. urzgdzen;

Zainstalowanie prasy do odwadniania, higienizacji i granulacji osadu wraz z jego wyposazeniem;
Wykonanie pomieszczen rozdzielni i agregatu wraz z wyposazeniem;

Wykonanie salki konferencyjnej.

N 2N 2 2 4

W istniejgcym budynku oczyszczalni:

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania
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- Wykorzystanie istniejgcych zbiornikbw SBR na zbiorniki usredniajgco-retencyjne wraz z
wyposazeniem ich w system odswiezania i mieszania sciekéw surowych;

- Wykonanie i wyposazenie w nowe pompy pompowni podajgcej Scieki na dwa nowe ciggi
technologiczne;

Wykonanie na starym zbiorniku SBR czesci socjalnej dla potrzeb oczyszczalni sciekdw;
Wykonanie wiaty/garazu dla wozu technicznego do obstugi sieci ;

Wykonanie centralnego systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni;
Wykonanie monitoringu oczyszczalni (kamery);

Wykonanie nowej komunikacji wokét nowego budynku oczyszczalni — drogi i place;

N gk~ w |

Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnagtrzzaktadowych i zewnetrznych sieci technologicznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych w zakresie niezbednym do zapewnienia
wiasciwego funkcjonowania oczyszczalni jako catosci;

8. Woykonanie robot ziemnych powiekszajgcych teren oczyszczalni — wydituzenie skarpy od strony rzeki i
ulicy;

9. Woykonanie odtworzen i nasadzen zieleni tam gdzie to bedzie konieczne;
10. Wykonanie nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej;

11. Przebudowa sieci energetycznej - zmiana miejsca zabudowy istniejgcego transformatora o 1 stup;

Uwaga:

W zwigzku z powyzszym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmowac bedzie prace projektowe oraz wykonanie
zaprojektowanych obiektow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami niniejszego PFU. W ramach
Kontraktu Wykonawca przeprowadzi rozruch wykonanych obiektéw i instalacji oraz sporzadzi instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1. Lokalizacja

Oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana jest w miejscowosci Kamienica, na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 4715/1, obreb 0001 Kamienica, nalezacej do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentac;ji technicznej badan gruntowych. W zwigzku z tym przed
przystapieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ szczegétowe badania gruntowe dotyczace m.in. rodzaju
i jakosci gruntu oraz poziomu wystepowania wody gruntowej na terenie oczyszczalni, szczegdlnie w miejscach
posadowienia nowych obiektéw kubaturowych.

3.2. Mozliwosé dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo

W czasie trwania budowy dojazd do placu budowy mozliwy bedzie, jak w chwili obecnej, w ciggu drogi
gminnej, ktora taczy sie z drogg wojewddzkg 968 Lubien-Mszana Dolna-Kamienica-Zabrzez.
Obstuga komunikacji kotowej i pieszej odbywacé sie bedzie istniejgcym zjazdem publicznym z drogi publicznej.

3.3. Stan istniejgcy oczyszczalni sciekow

Obecnie eksploatowana oczyszczalnia sciekow w Kamienicy jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng
o projektowanej przepustowosci Qg = 445 m%/d i Qumax = 670 m*/d, pracujgcej w technologii SBR.

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania
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Oczyszczalnia zgodnie z ostatnim pozwoleniem wodnoprawnym obstuguje wielko$¢ wyrazong w réwnowazne;j
liczbie mieszkancéw wynoszacg 3120 RLM. W chwili obecnej do oczyszczalni sciekow w Kamienicy doptywajg
Scieki pochodzgce w najwiekszym udziale z gospodarstw domowych. Sg takze $cieki z obiektow uzytecznosci
publicznej (szkoty, urzedy itp.). Pewna ilos¢ Sciekow odprowadzana jest takze z niewielkich zaktadéw
ustugowych, handlowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica. Wiekszo$¢ z tych zaktadoéw nie
generuje sciekow przemystowych, lecz sg to scieki z weztéw sanitarnych, a wiec Scieki o charakterze bytowym.
Oczyszczone $cieki odprowadzane sg grawitacyjnie istniejacg siecig kanalizacji i istniejgcym wylotem
usytuowanym w km 0+030 potoku Cisowy, ktéry w dalszym biegu fgczy sie z wodami potoku Kamienica
Zabrzeska. Wylot $ciekdbw oczyszczonych zlokalizowany jest na dziatlce nr ew. 4715/3 w miejscowosci
Kamienica o wspotrzednych geograficznych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X:5490447,72, Y: 7454530,06

W chwili obecnej Gmina Kamienica nie posiada pozwolenia wodnoprawnego, gdyz stare obowigzywato do
31.03.2020, a po jego wygasnieciu wniosek Gminy o wydtuzenie pozostat bez rozpatrzenia. Prawdopodobng
przyczyng opodznien wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego, byty stwierdzane w przeprowadzanych
kontrolach, przekroczenia emisji zanieczyszczen ponad dopuszczalne limity. Chodzi tutaj o limity oznaczone w
obowigzujgcym poprzednio pozwoleniu wodnoprawnym. Przeprowadzane kontrole byly interwencyjne w
zwigzku ze zgtoszeniami instytucji, a takze osob prywatnych, korzystajgcych z wod potoku Kamienica
Zabrzeska. Gmina ponownie ztozyta wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 28 lipca br.

Oczyszczalnia $ciekow komunalnych w Kamienicy to oczyszczalnia typu SBR. Idea technologii SBR
polega na przeprowadzeniu wszystkich proceséw oczyszczania w tym samym zbiorniku, nastepnie
oczyszczone $cieki odprowadzane sg z komory w sposéb porcjowy. Sposob dziatania SBR oparty jest na
okresowym powtarzaniu nastepujgcych kolejno po sobie faz: napetniania, napowietrzania i mieszania,
sedymentacji, dekantacji i tzw. fazy martwej (spoczynku). W przypadku takich oczyszczalni emisja
zanieczyszczeh w $ciekach oczyszczonych nie jest rozlozona w czasie catej doby, lecz ma forme
skoncentrowang w czasie zrzutéw z reaktoréw SBR. Ponadto, jakos¢ odprowadzanych Sciekdédw zmienia sie
w czasie trwania samego zrzutu, natomiast, jakos¢ sciekow jest lepsza w srodkowym strumieniu sciekdw, co
wigze sie z charakterystykg pracy dekantera, ktéry w poczatkowej fazie zrzutu moze poderwa¢ osad
segmentujgcy w dowolnej strefie reaktora. W zwigzku z czym wprowadzajgcy $cieki nie ma technicznej
mozliwo$ci poboru typowej (proporcjonalnej do przeptywu) préby Sredniej dobowej Sciekdéw oczyszczonych.
Nie ma tez mozliwosci przetrzymania sciekédw oczyszczonych.

Obecne wyposazenie oczyszczalni Sciekédw w urzadzenia do mechanicznego oczyszczania sciekow,
urzgdzenia ciggu biologicznego i urzadzenia do gospodarki osadem oraz wyposazenie w aparatury do
sterowania pracg oczyszczalni $ciekéw jest wyeksploatowane oraz obcigzone warunkami zewnetrznymi.
Oczyszczalnia w okresach deszczowych permanentnie przecigzana jest hydraulicznie. Opady deszczu
doprowadzajg do retencji sciekow w systemie kanalizacyjnym i przelewania ich obej$ciem technologicznym
wprost do odbiornika, bez uprzedniego oczyszczenia. Ponadto oczyszczalnia przecigzona jest tadunkiem
zanieczyszczeh, a obecny system napowietrzania wykazuje zbyt matg, do zaistniatych potrzeb wydajnosc
tlenowa. Na oczyszczalni zaobserwowac¢ mozna réwniez liczne awarie techniczne urzadzen, a zaprojektowany
i wybudowany zageszczacz grawitacyjny osadu ma zbyt matg kubature dla aktualnego obcigzenia
oczyszczalni.

Podsumowujgc aktualnie pracujgca oczyszczalnia jest permanentnie przecigzona zaréwno hydraulicznie
jak i pod wzgledem tadunku zanieczyszczen. Ponadto jest wysoce wyeksploatowana, a zastosowane
urzgdzenia nie radzg sobie z procesem oczyszczania Sciekéw, sg przestarzate, wysoko energochtonne oraz
ucigzliwe w obstudze w stosunku do obecnie dostepnych rozwigzan.

W efekcie oczyszczalnia wykazuje czeste przekroczenia warto$ci parametréw Sciekdw oczyszczonych w
stosunku do obowigzujgcych przepiséw. Przy stezeniu BZTs wynoszgcym $rednio 273 mgO,/l w $ciekach
doptywajgcych do oczyszczalni warto$é tego parametru na zrzucie z oczyszczalni wynosi okoto 18 mg Oal/l,
przy czym bywa ze osigga nawet 40 mg O,/l. Parametr ten zgodnie z obowigzujgcym prawem nie powinien
przekracza¢ 25 mgO,/l. Oznacza to, ze proces biologiczny, ktéry oparty jest na technologii porcjowej nie radzi
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sobie z doptywajgcym do oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen. Biorgc pod uwage powyzsze problemy
eksploatacyjne, zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej oczyszczalni, ale w technologii odpornej na
przecigzenia zaréwno hydrauliczne jak i tadunkiem zanieczyszczen czyli w hybrydowej technologii
przeptywowe;.

W zwigzku z rozbudowg oczyszczalni, a takze po wykonaniu prac budowlanych, przewiduje sie
koniecznos$¢ uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W sktad istniejgcej oczyszczalni wchodzg takie elementy jak:

1) Zbiornik sciekédw dowozonych — zbiornik Zelbetowy czesciowo podziemny o pojemnosci catkowitej
ok. 35 m®i czynnej 24,3 m® wyposazony w:

— otwor zlewny z reczng kratg ptaska,
— pompe podajgca $cieki do pompowni.

W chwili obecnej ze wzgledu na duzy problem z powstajgcymi w obrebie zbiornika odorami i licznymi
skargami spofeczenstwa zbiornik ten pozostaje wytgczony z eksploatacji, a oczyszczalnia nie
przyjmuje sciekéw dowozonych.

2) Pompownia sciekdéw o $rednicy 2,5 m i gtebokosci catkowitej 6,65 m z kratg koszowg i sitem
pionowym w odrebnej studzience:

— krata koszowa z wciggnikiem elektrycznym o przeswicie kilkudziesieciu mm,
— pompa zatapialna o mocy ok. 3 kW i wydajnosci 16 I/s,
— sito pionowe Ekofinn-pol — wytgczone z eksploatacji.

3) Sitopiaskownik PWP Katowice o perforacji sita 3 mm i wydajnosci 20 I/s, stojgcy bez zadaszenia na
betonowym fundamencie. W sitopiaskowniku nie dziata sprezarka.

4) Zblokowany obiekt technologiczny w sktad ktérego wchodza;:

— podziemne, Zelbetowe reaktory biologicznego oczyszczania Sciekéw typu SBR pracujgce w
trybie naprzemiennym — 2 szt. o wymiarach 8,25 m x 8,4 m i gtebokos$ci catkowitej 4,45 m,
wyposazone w dwa mieszadta, pompe wirowg do odprowadzania osadu, przegubowy dekanter
ptywakowy oraz ruszt napowietrzajgcy w postaci dyfuzoréw rurowych i membranowych,

— zageszczacz grawitacyjny osadu — 1 szt. o wymiarach 1,35 m x 2,4 m i gtebokosci catkowitej
3,45m,

— zbiornik magazynowy osadu o wymiarach 2,40 m x 2,40m i gtebokosci 3,45 m -
niewykorzystany,

— stacja dmuchaw wyposazona w dwie dmuchawy Kaeser Kompressoren w obudowach
dzwiekochtonnych wspotpracujgcych z falownikami. Dmuchawy pracuja w ukfadzie 1+1
o parametrach: sprez 500 mbar i wydajnoéci 5,40 m®/min, moc 7,5 kW,

— stacja odwadniania osadu wyposazona w prase tasmowg z linig higienizacji typ MONOBELT NP
06 CK o wydajnosci do 5 m3h i mocy okoto 6 kW. Zestaw do higienizacji zostat zdemontowany
ze wzgledu na niesprawnos$c¢ uktadu

— pomieszczenia socjalne i techniczne;

5) Instalacja pomiarowa ilosci sciekdw — komora podziemna z przelewem prostokgtnym i sondag
ultradzwiekowg. W studni tej jest mozliwy pobdr Sciekdédw oczyszczonych celem przeprowadzenia
badan jakosci odprowadzonych $ciekdw;

6) Rurociagi i kanaty miedzy obiektowe,

7) Rurocigg grawitacyjny zakonczony typowym wylotem kanalizacyjnym brzegowym.
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Rysunek pogladowy oczyszczalni sciekéw w stanie istniejacym stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.
4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Rozbudowa oczyszczalni ma doprowadzi¢ do:
e uzyskania skutecznego oczyszczania sciekdw do poziomu wymaganego aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w iloéci Quer = 1400 M*/d, Qgmax = 1750 m%d, RLM = 8707,

e zapewnienia redukcji pierwiastkow biogennych (azot, fosfor), pomimo ze prawem dla tej wielkosci
oczyszczalni nie jest to wymagane,

e zapewnienie odpowiedniego przygotowania osadow $ciekowych do dalszego wykorzystania.

Wymaga sie, aby w ramach rozbudowy oczyszczalni oba stare reaktory biologiczne typu SBR zostaty
wykorzystane jako zbiorniki retencyjno-usredniajgce wyposazone w system mieszania i odswiezania $ciekow
za pomocg powietrza. Proces biologicznego oczyszczania sciekéw bedzie odbywat sie w nowych zbiornikach
procesowych, zaprojektowanych w hybrydowej technologii przeptywowej. Nowa oczyszczalnia zostanie
zaprojektowana w zamknietym budynku, eliminujgc tym samym wptyw oczyszczalni na otoczenie (tereny
sgsiednie) oraz wptyw warunkéw atmosferycznych na procesy w niej zachodzace.

Dotychczas eksploatowane obiekty ciggu technologicznego oczyszczalni, podczas realizacji Kontraktu zostang
maksymalnie wykorzystane.

Nowy cigg technologiczny oczyszczania $ciekéw powinien by¢ zaprojektowany i przebudowany wg
najlepszej aktualnie dostepnej techniki zapewniajgcej usuwanie biogendéw, a remont wezta osadowego,
bedgcego czescig uktadu technologicznego nowej oczyszczalni ma na celu:

o kompleksowe rozwigzanie gospodarki osadowej na oczyszczalni,

e zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia osadu $ciekowego i osiggniecie mozliwosci
petnej higienizacji osadu powstajgcego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantowa¢ ma
parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umozliwiajgce jego rolnicze wykorzystanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Zastosowane rozwigzania techniczne maja byc¢:

e nowoczesne i tanie w eksploataciji,

e charakteryzowaé sie wysokg jakoscig wykonania, niskg energochionnoscig i niskg emisjg
zanieczyszczen,

e niezawodne w dziataniu.

Uzyte materiaty majg byé dostosowane do specyficznych warunkéw pracy i Srodowiska oczyszczalni
i cechowac sie odpornoscig na korozje oraz wysokg trwatoscia.
Obiekty i instalacje natomiast majg zapewni¢ warunki pracy zgodne z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP. Stopien zautomatyzowania proces6w ma za zadanie minimalizowa¢ konieczno$¢ zaangazowania
pracownikéw oczyszczalni, zwlaszcza w zakresie prac najbardziej ucigzliwych i o najwiekszym ryzyku dla
zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny by¢ zoptymalizowane pod katem ergonomii.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Informacje wstepne

Oczyszczalnia sciekow w Kamienicy jest mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig z czescig biologiczng
typu SBR, ktérej dziatanie oparte jest na procesie osadu czynnego. SBR pracuje cyklicznie, a cykl pracy
sklada sie z nastepujgcych faz: faza mieszania i napetniania, faza napowietrzania i napetniania, faza
napowietrzania, faza sedymentacji i faza spustu Sciekéw (dekantacji). W oczyszczalni zastosowano dwa
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sekwencyjne reaktory pracujgce naprzemiennie — fazy cykléw w reaktorach sg wzgledem siebie przesuniete, a
czas napowietrzania jest rowny sumie czasu pozostatych faz. W czasie fazy mieszania (beztlenowej)
napowietrzanie jest wtgczane na kilka sekund celem poderwania osadu.

Oczyszczalnia zgodnie z Ekspertyzg z lipca 2020 roku obstuguje obecnie 4418 RLM (réwnowazna liczba
mieszkancow). Przyjmuje zaréwno $cieki dostarczane systemem sieci kanalizacyjnej od mieszkancow (3452
RLM podtgczonych do sieci), jak réwniez Scieki z zaktadow (966 RLM podigczonych do sieci). W zwigzku z
powyzszym Wykonawca roboét jest zobowigzany do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni i do realizacji
robot w sposéb mozliwie nie zaktdcajgcy jej normalnej pracy.

Wszelkie czynnosci podejmowane przez Wykonawce podczas robét budowlanych moggce mieé wptyw na
dziatanie pracujgcej oczyszczalni, a w szczegdlnosci na bezpieczehstwo pracy i uzyskiwany efekt ekologiczny,
beda uzgadniane z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania.

Po rozbudowie oczyszczalni, obiekt bedzie w dalszym ciggu oczyszczat Scieki z obszaru miejscowosci
Kamienica, Zbludza, Zasadne, jak réwniez $cieki z pozostatych nieskanalizowanych terenéw gminy Kamienica,
ktére w chwili obecnej nie sg dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, ze wzgledu na liczne
protesty spoteczne w zwigzku z odorami. W perspektywie planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej
obejmujgca pozostate obszary gminy. Pozostate Scieki i osady dowozone bedg wozami asenizacyjnymi.
llos¢ obecnie doptywajgcych sciekéw komunalnych w pogodzie bezdeszczowej wynosi:

— Qs =500 m¥d bez $ciekow dowozonych, ktére nie sg przyjmowane.

Obserwuje sie jednak takze doptywy przekraczajgce 700 m3/dobe.

Po rozbudowie oczyszczalni mozliwe bedzie przyjmowanie i oczyszczanie sciekdw w ilosci wynoszacej
Qg = 1400 m®/d, w tym $cieki dowozone transportem asenizacyjnym w ilosci okoto 40 m3/dobe Z terenu
Gminy Kamienica.

5.2. Bilans Sciekow

Biorgc pod uwage szczegdtowg analize bilansu przedstawiong w ,Ekspertyzie...”, Mucha, tacki z lipca
2020, oczyszczalnia powinna zosta¢ zaprojektowana na parametry Qg = 967 m/d, Qdmax. = 1257 m®/d
i RLM = 7600. Jednakze Zamawiajgcy boryka sie z problemem naptywu wod obcych ze wzgledu na
nieszczelnosci w istniejgcej kanalizacji, co spowodowato, ze zyczeniem jego jest aby oczyszczalnia zostata
zaprojektowana na przepustowos¢ $rednio dobowg wynoszgcg 1400 m®d. Na podstawie wstepnego bilansu
sciekéw dla okresu docelowego ustalono nastepujgce wielkosci charakterystyczne jakie nalezy uwzglednic
przy realizacji zadania:

Bilans ilosciowy sciekéw

Tabela 1. Doptywy charakterystyczne do oczyszczalni

charaE‘f:aﬁ:ysV{yczny Wartos¢ | Jednostka
Qusr. 1400 |m%d
Qumax 1750 |m%d
Qrer. 58 m3/h
Qhmax 90 m°h

Bilans jakosciowy sciekow

Tabela 2. Stezenia w Sciekach surowych [mg/m3]

Wskaznik Wartos¢
BZTs 373
ChzT 680
zawiesina og. 431

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania
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Tabela 3. Srednie tadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych [kg/d]

Wskaznik Wartosé
t BZTs 522,40
L ChzT 952,00
t zawiesina og. 604,00

Réwnowazna ilos¢ mieszkancow oczyszczalni RLM = 8’707 — czyli RLM z przedziatu 2’000 < RLM < 9'999.

5.3. Oczekiwane efekty przedsiewziecia

Zamawiajgcy oczekuje, ze rozwigzania technologiczne i techniczne nowego ciggu rozbudowanej
oczyszczalni muszg zapewni¢ osiggniecie parametrow  Sciekdw  oczyszczonych  wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy speic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) dla oczyszczalni o0 2’000 < RLM < 9999:

BZTs < 25 gOJ/m®

ChzT < 1259 O,/m®

zaw.og. £ 35 gO,/m?
5.4. Opis oczekiwanej technologii

Zaprojektowany i zrealizowany zakres rozbudowy oczyszczalni sciekdbw w gminie Kamienica bedzie
obejmowat wszystkie obiekty i instalacje, ktdre zgodnie z przyjetg technologig bedg niezbedne dla osiggniecia
wymaganych efektéw technicznych i technologicznych okreslonych w niniejszym PFU.

Proces oczyszczania Sciekdw bedzie sie sktadac z elementow, ktére powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. nowej czesci mechanicznej zapewniajgcej usuwanie czesci statych ze Sciekow tj. skratki i piasek,

2. nowej czesci biologicznej zapewniajgcej osiggniecie wymaganej rozporzgdzeniem redukcji
zanieczyszczeh wyrazonych za pomocg wskaznikow ChZT, BZTs, zawiesiny ogdlnej, zgodnie
z wymaganymi efektami oczyszczania sciekow okreslonymi w pkt. 5.3 niniejszego PFU;

3. nowej czesci osadowej polegajagcej na odwodnieniu, higienizacji i granulacji osadu nadmiernego.

Po rozbudowie oczyszczalni, Scieki komunalne z Gminy Kamienica, doptywajgce systemem sieci
kanalizacyjnej do terenu oczyszczalni, kierowane bedg do nowej przepompowni Sciekéw, po uprzednim
podczyszczeniu mechanicznym na nowej kracie zgrzebtowo-hakowej. Scieki dowozone taborem
asenizacyjnym, z obszaréw nie objetych siecig kanalizacyjng, podawane bedg do wyremontowanego zbiornika
Sciekébw dowozonych poprzez nowg stacje zlewng zamknietg w budynku oczyszczalni, a nastepnie
pompowane w godzinach zmniejszonego doptywu z sieci, na krate zgrzeblowo-hakowg i dalej do
przepompowni.

Wszystkie Scieki z przepompowni kierowane bedg bezposrednio na nowy sitopiaskownik. Sitopiaskownik
to zblokowane urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekéw. Usytuowany zostanie on w nowym
odrebnym budynku razem z istniejgcym sitopiaskownikiem stanowigcym zapas na wypadek przegladow,
awarii, itp. Sitopiaskownik jest to urzadzenie hermetyczne, nie powodujgce wydzielania sie jakichkolwiek
odoréw, w catosci wykonane z materialdw kwasoodpornych. Urzgdzenie to tgczy w sobie funkcje sita
zintegrowanego z separatorem piasku. Dodatkowo spetnia funkcje piukania i odwadniania skratek.
Odwodnione medium kierowane bedzie do konteneréw. Dowodem na skuteczne usuniecie wody nie zwigzane;j
w tym procesie jest fakt, ze w kontenerach oba media zaréwno skratki jak i piasek dosy¢ wysoko sie pryzmujg.
Dzieki tak wysokiej skutecznosci nie ma dalszych odciekow z kontenerow, ktore mogly by byé zrodtem
niekontrolowanego powstawania odoréw. Odciek, jaki wystepuje w trakcie transportu podajnikiem do géry,
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wraca do obudowy sitopiaskownika i wraz ze strumieniem $ciekéw oczyszczanych przeptywa dalej do procesu,
gdzie podlega biologicznemu oczyszczeniu. Praca urzadzenia realizowana jest w trybie automatycznym.
Rodzaj konteneréw stuzagcych do magazynowania skratek i piasku zalezy w duzej mierze od mozliwosci
technicznych przedsiebiorstwa odbierajgcego odpady. Najczesciej sg to kontenery na kotach o pojemnosci od
240 | do nawet 1m® z pokrywg. Pokrywa powinna mie¢ wlot dostosowany do rur spustowych sita i piaskownika,
ewentualnie przy uzywaniu konteneréw standardowych w okresie kiedy pokrywa kontenera jest otwarta, na
kontener powinno by¢ zatozone okapturzenie z folii plastikowej. Kontenery zapasowe przechowywane bedg w
dobudowanym budynku sitopiaskownikdéw. Nastepnie zostang wywiezione poza teren oczyszczalni. Czas
przebywania odpaddéw na terenie oczyszczalni nie powinien przekracza¢ 1 miesigca. Odbiér odpaddéw
odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowang firme, z ktérg Eksploatator ma podpisang umowe.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym na sitopiaskowniku, przeptyna grawitacyjnie rurociggiem do
wyremontowanych i wyposazonych w system mieszania i odswiezania, istniejgcych zbiornikow SBR, ktore
stuzy¢é bedg jako zbiorniki retencyjno-usredniajgce. Ze zbiornikéw usredniajgcych Scieki przeptyng do nowej
pompowni lokalnej skad podane zostang na dwa nowe ciggi technologiczne.

W kazdym nowo wybudowanym i urzgdzonym reaktorze biologicznym, $cieki, poddane zostang
procesowi oczyszczania biologicznego, przechodzac kolejno z pierwszej strefy beztlenowej przez
naprzemiennie wystepujgce po sobie strefy tlenowe i niedotlenione. Zastosowana w reaktorach technologia
jest nowoczesna, hybrydowg technologig w cigglym przeptywie czynnika. Zaprojektowane i wykonane reaktory
biologiczne bedg miaty fgcznie hydrauliczng przepustowos$¢ rowng Qqe = 1400 m®/d. Kazdy reaktor biologiczny
bedzie usuwacé zwigzki wegla, azotu i fosforu i sktada¢ sie bedzie z, jak wspomniano wyzej, nastepujgcych
stref (komor):

e pierwszej i jedynej - strefy beztlenowej (defosfatacji),

o stref niedotlenionych (denitryfikacji) 3 sztuki,

o stref tlenowych (nitryfikacji) 4 sztuki.
Reaktory biologiczne bedg reaktorami hybrydowymi, ktérych rozwigzanie oparte bedzie na osadzie czynnym
zawieszonym i osiadlym na przeptywowych ztozach zanurzonych, co pozwoli na prace przy zmiennym
obcigzeniu hydraulicznym i zmiennym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen. Reaktory hybrydowe beda
wyposazone we wszystkie niezbedne do prowadzenia procesu elementy:
urzgdzenia napowietrzajgce,
mieszadto w strefie beztlenowe;j,
rurociagi,

e armature i przyrzady kontrolno-pomiarowe itp.,
dobrane z uwzglednieniem spodziewanych ilosci i sktadu Sciekéw oraz parametrow prowadzonego procesu.

Z kazdego reaktora biologicznego $cieki przeptyng grawitacyjnie do osadnikéw wtérnych zlokalizowanych
w pierécieniach reaktoréw. Scieki oczyszczone z osadnikéw wtérnych trafig do ciekéw biostabilizacji, skad
odptyng w sposéb grawitacyjny do nowej wspolnej studzienki pomiarowej. Opomiarowane $cieki odptyng
nowym rurociggiem do istniejacej studzienki terenowej, a nastepnie istniejgcym rurociggiem odptywowym do
odbiornika. Tak oczyszczone i opomiarowane $cieki odprowadzone bedg do potoku Cisowy stanowigcy
prawobrzezny doptyw potoku Kamienica Zabrzeska.

Osad z dna kazdego osadnika wtdérnego pompowany bedzie czesciowo jako recyrkulowany do stref
beztlenowych reaktoréw lub jako nadmierny odprowadzany do nowych zbiornikdw osadéw nadmiernych ZON,
usytuaowanych w pierscieniu kazdego reaktora. Nowe suchostojgce pompy osadu recyrkulowanego i
nadmiernego dobrane bedg do wydajnosci dostosowanej do przewidywanego natezenia przeptywu osadu
recyrkulowanego i nadmiernego, wynikajgcego z prognozowanych ilosci i jakosci sciekéw. Recyrkulacja i
odprowadzanie osadu nadmiernego sterowane bedg w funkcji stezenia osadu zawieszonego w reaktorach.
Stezenie mierzone bedzie sondg gestosci.

Oczyszczalnia wyposazona zostanie w nowy uktad przerdbki osadu nadmiernego, ktéry odprowadzany
bedzie z osadnikéw wtérnych do zbiornikéw osadu nadmiernego, gdzie bedzie poddawany stabilizacji tlenowej
oraz zageszczaniu. W tym celu w zbiornikach osadu nadmiernego nalezy zamontowaé odpowiedni system
napowietrzania i odprowadzania osadu zageszczonego.
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Po zageszczeniu osad podawany bedzie na prase do odwadniania osadow. Po wyprasowaniu, osady
poddane zostang procesowi higienizacji wapnem, a nastepnie trafig do procesu granulacji osadu. Dzieki temu
zabiegowi Eksploatator z wytwércy odpadu stanie sie producentem srodka polepszajgcego wiasciwosci gleby.
Dzieki zabiegowi higienizacji unieszkodliwione zostang wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne
(mikroorganizmy chorobotwoércze, pasozyty, a takze cysty pierwotniakéw patogennych i wirusow), ktére
wyprowadzone ze Sciekdw oczyszczonych mogg znajdowaé sie w osadzie nadmiernym. Tak przygotowany
osad, po zapetnieniu zamykanego kontenera, bedzie systematycznie sprzedawany.

Ponadto zaprojektowane i wykonane powinny by¢ wszystkie niezbedne sieci technologiczne i inne,
instalacje wewnetrzne, linie zasilajgce - w zakresie wynikajgcym z ostatecznej wielkosci i uktadu obiektow
w oczyszczalni.

Oczyszczalnia powinna zostaé wyposazona w urzgdzenia AKPIA zgodnie ze szczegdétowym opisem
zawartym w Wymaganiach Zamawiajgcego. Stworzony zostanie centralny system sterowania i wizualizacji
pracy oczyszczalni, umozliwiajacy zdalng obstuge urzadzen, rejestracje i archiwizacje parametrow i stanu
urzgdzen, sledzenie trendéw, raportowanie, dostep zdalny za pomoca sieci internet, powiadamianie SMS
0 zdarzeniach itp.

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan techniczno-technologicznych

6.1. Doprowadzenie sciekéw do oczyszczalni

Scieki komunalne z obszaréw skanalizowanych Gminy doptywaé bedg istniejgcym kolektorem @315 do
terenu oczyszczalni. Nalezy przeprojektowac¢ rurocigg doprowadzajgcy $cieki surowe dopiero na terenie
oczyszczalni, tak aby, wprowadzat Scieki na nowy cigg technologiczny.

6.2. Krata zgrzebfowo-hakowa

Scieki surowe wprowadzane bedg na krate zgrzeblowo-hakowg o przeswicie szczeliny 20 mm, ze
wzgledu na duzg ilo$¢ zanieczyszczen widknistych niesionych przez kanalizacje. Krata zainstalowana zostanie
w kanale Zelbetowym, a skratki wynoszone bedg z dna do pojemnika podstawionego pod wylot. Cafa krata
wykonana zostanie ze stali kwasoodpornej. Na krate zgrzebtowo-hakowg kierowane bedg roéwniez Scieki
dowozone podawane, w godzinach zmniejszonego naptywu z sieci, ze zbiornika sciekow dowozonych.

6.3. Przepompownia Sciekow

Scieki po oczyszczeniu na kracie zgrzebtowo-hakowej kierowane bedg wraz ze $ciekami dowozonymi ze
zbiornika $ciekdw dowozonych do przepompowni sciekéw. Przepompownie stanowi¢ bedzie prostokagtny
zbiornik podziemny, zelbetowy o wymiarach okoto 2,9 m x 2,6 m i gtebokosci catkowitej 3,0 m, wyposazony w
trzy pompy zatapialne. Zbiornik przepompowni nalezy zabezpieczy¢ powtokg odporng na dziatanie mediéw
agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian po 3000 h dziatania roztworéw 1% NaOH,
0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1% HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NacCl.

Przepompownia wyposazona zostanie w trzy pompy zatapialne (2+1), ktérych zadaniem bedzie ttoczenie
Sciekdéw bezposrednio na sitopiaskownik. Przepompownia $ciekédw powinna zosta¢ wyposazona w pompy
dobrane odpowiednio do przewidywanej ilosci Sciekow doptywajgcych z uwzglednieniem mozliwych
nierbwnomiernosci doptywu (zgodnie z bilansem). Sterowanie pracg pomp odbywacé sie powinno w trybie
automatycznym, w zaleznosci od aktualnego poziomu zwierciadta sciekédw w przepompowni.

Parametry techniczne jednej pompy:
= jlosé¢: 3 szt. (2 pracujgca + 1 zapasowa)
= wydatek pompy: Q=15,01/s
»  wysoko$¢ podnoszenia:  H=10,0m
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6.4. Stacja zlewna sciekbw dowozonych | zbiornik Sciekéw
dowozonych

Docelowo do oczyszczalni dowozone bedg Scieki taborem asenizacyjnym w ilosci okoto 40 m/d.
Projektuje sie stacje zlewng na Scieki dowozone wspotpracujgcg ze zbiornikiem na Scieki dowozone
0 pojemnosci czynnej V = 30 m®. Punkt zlewny znajdowat sie bedzie w projektowanym budynku oczyszczalni,
a Scieki podawane bedg szybkoztgczem przez stacje zlewng do istniejgcego zbiornika sciekéw dowozonych.
Ewentualny odciek powstajgcy podczas zrzutu $ciekow dowozonych kierowany bedzie do procesu
oczyszczania poprzez wpust kanalizacyjny w tacy najazdowe;.

Istniejgcy zbiornik sciekdw dowozonych, zlokalizowany w trawniku z boku istniejgcej oczyszczalni, o
objetosci okoto 30 m® nalezy wyremontowaé czyli posprzataé z zalegajacych na dnie zlogoéw, umyé oraz
zabezpieczy¢ jego wewnetrzne powierzchnie betonowe przed oddziatywaniem agresywnego dla betonu
srodowiska. Powierzchnie zbiornika nalezy pokry¢ odpowiednig powiokg. Odpornosé powtoki na dziatanie
mediow agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian po 3000 h dziatania roztworow
1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1% HCI, 1% H,S0,, 0,1% H,SO,, 5% CH3;COOH, 1% NH,CH, 3% NaCl.

Obiekt ten wykonany zostat jako szczelny zbiornik podziemny, zelbetowy, monolityczny. Do zbiornika
wprowadzane bedg Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi z obszaréw nie skanalizowanych. W zbiorniku
nalezy przewidzie¢ montaz pomiaru poziomu napetnienia oraz pompe dozujgcg $cieki na krate zgrzebtowo-
hakowa. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz aeratoréw — urzgdzen napowietrzajgco-mieszajgcych ASD.

Parametry techniczne zbiornika sciekéw dowozonych:

= pojemnosc¢ zbiornika: 30,00 m®
= wymiary zbiornika w planie: 39mx39m
= gtebokos¢ catkowita zbiornika: 2,00 m

Projektowane wyposazenie zbiornika sciekow dowozonych:
» system napowietrzajgco-mieszajgcy — aeratory ASD:

— ilos¢: 2 szt.
— $rednica: @ 200
—  WysOkosc¢: h=10m
= pompa dozujgca Scieki ze zbiornika do pompowni o parametrach:
— ilos¢: 1 szt.
— wydajnosé: Q=12,6 m*¥h=3,501/s
— wysokos¢ podnoszenia: H=50m

= pomiar napemienia zbiornika sondg hydrostatyczng.

Oczyszczalnia wyposazona bedzie w nowg, stacje zlewng sciekdw dowozonych, ktéra wraz z
komputerem identyfikujgcym dostawcow oraz sitem i praskg skratek, zlokalizowane bedg w budynku nowej
oczyszczalni. Scieki wprowadzane bedg przez punkt przyjecia $ciekdw - szybkozigcze z zaworem blokujgcym
(odciecie zrzutow o przekroczonych parametrach). Taca zlewna wykonana bedzie jako powierzchnia
utwardzona ze spadkami w kierunku spustu, z odprowadzeniem ewentualnych wyciekéw bezposrednio do
wewnetrznej kanalizacji.

Stacja zlewna wyposazona bedzie w pomiar objetosci dostarczanych $ciekéw, pH, temperatury oraz
przewodnictwa. Dodatkowo umozliwi rejestracje danych dotyczgcych dostaw z mozliwoscig przenoszenia ich
na pendrive oraz transmisje do systemu AKPIA oczyszczalni z mozliwoscig eksportowania danych do plikéw
*pdf, *.xls, *.doc, *.html.

Prawo zrzutu $ciekéw bedg mieli wytacznie uprawnieni przewoznicy posiadajgcy klucz bgdz karte
identyfikacyjng. System rejestrowat bedzie przewoznika i ilo$¢ sciekéw przywiezionych.

Przyjmowanie sciekdw dowozonych realizowane bedzie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju
z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zZliewnych (Dz.U. 2020, poz. 939).
Zastosowane rozwigzanie dotyczgce sposobu i miejsca zrzutu Sciekédw dowozonych rozwigze wystepujagcy do
tej pory problem z odorami, na ktére skarzyli sie okoliczni mieszkancy.
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6.5. Stopien mechaniczny

Jako gtéwny stopien oczyszczania mechanicznego przewiduje sie dostawe i montaz zblokowanego
urzgdzenia do usuwania skratek i piasku czyli sitopiaskownika. Urzadzenie zaprojektowane bedzie na
przeptyw 37 I/s i wykonane ze stali nierdzewnej o klasie minimum AISI 304, zapewniajgcej zabezpieczenie
przed korozjg. Wylot z sitopiaskownika usytuowany bedzie tak, zeby po mechanicznym oczyszczeniu Sciekow,
odplynely one grawitacyjnie do istniejgcych reaktorow SBR, kiére po przebudowie postuzg jako zbiorniki
usredniajgco-retencyjne. Za sitopiaskownikiem nastgpi réwnomierny rozdziat strumienia na dwa ciagi i
niezaleznymi rurociggami, scieki poptyng bezposrednio do zbiornikéw SBR.

Istniejgcy sitopiaskownik postuzy jako zapas eksploatacyjny potrzebny w razie awarii czy serwisu
projektowanego nowego sitopiaskownika.

Urzadzenie powinno zapewni¢:
- usuwanie zanieczyszczen statych (skratek) o rozmiarach > 3mm,
- skutecznosc¢ usuwania czesci mineralnych (piasku) do 90% ziaren o wymiarach > 0,2 mm,
- odwadnianie skratek i piasku:
» wymagany stopien odwodnienia skratek: okoto 35% sm,
= wymagany stopien odwodnienia piasku okoto 80% sm.

Wymagania techniczne:

Wydajnos$¢ urzadzenia powinna zapewnic¢ skutecznosé i efektywnos¢ dziatania (okreslong powyzej) dla
maksymalnych przeptywoéw chwilowych wynikajgcych z charakterystyki dobranych pomp zlokalizowanych
w przepompowni. Ponadto:

- powinno przyja¢ sie takie rozwigzanie techniczne usuwania skratek i piasku, ktére zabezpieczy przed
blokowaniem urzadzenia,

- w przenosnikach zastosowac spirale bezwalowe do transportu skratek i piasku, poprawiajgce
niezawodnos$¢ transportu i zachowanie ciggtosci pracy,

- powinno zastosowal sie system czyszczenia strefy cedzenia przy pomocy nawinietej na spirale
przenosnika szczotki wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na korozyjne
opary sciekéw lub w przypadku sita bebnowego — odpowiedniego noza zgarniajgcego z fosfobrgzu lub
teflonu,

- urzadzenie w catosci powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz wg DIN 1.4301,

- spirale powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na wtasciwosci Scierne piasku zawartego
w $ciekach,

- powinna nastgpi¢ hermetyzacja procesu dzieki zainstalowanemu w standardzie przykryciu catego
urzgdzenia,

- usuwane skratki i piasek powinny by¢ gromadzone w oddzielnych kontenerach; system ewakuacji
odpadoéw bedzie zaopatrzony w podwieszane hermetyczne worki ograniczajgce emisje zapachow
z kontenerdw.

Projektowane urzadzenie zlokalizowane bedzie w nowym budynku sitopiaskownikéw, w miejscu obecnie
zainstalowanego sitopiaskownika. Oba urzgdzenia zostang zamkniete w jednym nowym budynku, co
znakomicie wyeliminuje ich wptyw na otoczenie (eliminacja odoréw) ale rowniez wyeliminuje wptyw otoczenia
(warunki klimatyczne) na prace urzgdzenia.

Bezposrednio obok sitopiaskownika umieszczone bedg kontenery do gromadzenia skratek
i piasku. Ponadto sitopiaskownik wykonany zostanie jako urzgdzenie hermetyczne, eliminujgc tym samym
mozliwos¢ emisji odorow.

6.6. Zbiorniki retencyjno-usredniajace — stare SBR

Stare zbiorniki SBR projektuje sie wykorzysta¢ jako zbiorniki retencyjno-usredniajgce. Zbiorniki
wykonane zostaty jako zelbetowe, cze$ciowo podziemne o wymiarach w planie 8,25 m x 8,40 m i glebokosci
catkowitej 4,45 m. Pojemnos¢ catkowita kazdego ze zbiornikéw to okoto 270 m?®.

Wewnetrzne powierzchnie betonowe zbiornikéw zabezpieczone powinny zosta¢ przed oddziatywaniem
agresywnego dla betonu $rodowiska (korozyjne dziatanie siarkowodoru, korozja mikrobiologiczna). Scieki przy
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pomocy rozdzielacza trafig ze stopnia mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownika) do zbiornikow
retencyjnych, zorganizowanych w kubaturach istniejacych SBR-6w.

Zbiorniki SBR nalezy zabezpieczy¢ powlokg odporng na dziatanie mediéw agresywnych zgodnie z PN-
93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian po 3000 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1%
HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NacCl.

Zbiorniki nalezy wyposazyé w system aeratoréw — urzgadzen napowietrzajgco-mieszajgcych ASD. Za
zbiornikami przewidzie¢ nalezy przepompownie lokalng wyposazong w pomiar poziomu napetnienia oraz
pompy dozujgce Scieki do reaktoréow biologicznych poprzez rozdzielacz stuzgcy do réwnomiernego rozdziatu
strugi $ciekdw na dwa ciagi technologiczne.

Projektowane wyposazenie zbiornikéw usredniajacych:
= system napowietrzajgco-mieszajgcy — aeratory ASD:

— ilos¢: 2*5 szt. =10 szt.
— $rednica: @ 200
—  WysOKkos¢: h=10m
= pompa dozujgca Scieki do reaktoréw o parametrach:
— ilos¢: 2 szt.
— wydajnosc: Q=151/s
— wysokos¢ podnoszenia: H=10,0m

= pomiar napetnienia sondg hydrostatyczng.

6.7. Reaktory biologiczne

Proces technologiczny oparty powinien byé o samosterowny, cyrkulacyjny reaktor hybrydowy
wykorzystujgcy osad czynny w postaci klaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadtej (immobilizowanej) na
stacjonarnych, zanurzonych zlozach przeptywowych.

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego — dziata¢ powinien w ciggtym przeptywie
czynnika, powtarzajgc kompletng sekwencje procesu wspoélnych przemian wegla, azotu i fosforu, w ilosci cykli
automatycznie proporcjonalnej do wielkosci stale doptywajgcego ftadunku. Oznacza to, ze to,
co w uktadach ttokowych i ttokowo sekwencyjnych wymaga wymuszonego (pompowego) sterowania tu
odbywaé sie musi samoczynnie bez uzycia pomp napedzanych silnikami, przy stale usrednianym tadunku
i doptywie hydraulicznym.

Reaktor podzielony bedzie na strefy funkcjonalne, w ktérych realizowany jest trojfazowy proces
oczyszczania. Strefy te to:

a) beztlenowa — pojedyncza strefa,
b) anoksyczne (niedotlenione),
¢) nitryfikacji (tlenowe).

Strefa ,a” powinna by¢ jedng kubaturg wydzielong z trzech stron S$cianami betonowymi, natomiast
pozostata kubatura reaktora zorganizowana powinna by¢ tak, ze na drodze cyrkulujgcej strugi Sciekéw
wydzielone bedg strefy niedotlenione ,b”, pomiedzy ktérymi bedg znajdowac¢ sie strefy tienowe ,c”.

Przewiduje sie wydzielenie poszczegdlnych stref Scianami zbudowanymi z przeptywowych ztéz
zanurzonych. Bedzie to mozliwe dzieki temu, ze przegroda taka, po zasiedleniu biomasg, tworzy¢ bedzie
naturalng bariere tlenowg. ,Wnetrze” $ciany bedzie swoistg niszg ekologiczng bedgc habitatem dla
najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczen, kultur osiadtych.

Obieg — cyrkulacje w komorze wywolywaé bedzie system napowietrzania, tj. pompy mamut (aeratory
strumieniowe denne). Oznacza to, ze ich wydatek cyrkulacyjny jest proporcjonalny do ilosci podawanego przez
dmuchawy powietrza. lloS¢ ttoczonego powietrza zalezna jest od jego zapotrzebowania bedgcego funkcja
doptywajgcego tadunku i sterowana jest przez sonde tlenowa, ktéra z kolei reguluje wydatek dmuchaw. Dzigki
takiemu rozwigzaniu wielkos¢ cyrkulacji wewnetrznej (recyrkulacji $ciekéw) nie jest ustalana na podstawie
tabeli wzietej np. z wytycznych ATV i bedacej wielkoscig statg niezaleznie od zmieniajgcej sie sytuacji
jakosciowej w reaktorze, ale ustalana samoczynnie, proporcjonalnie do doptywajgcego w danej chwili fadunku.
Taki sposob realizacji recyrkulacji $ciekdw odzwierciedla m.in. obieg azotanéw w procesie.

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania
i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora.



Strona 21 z 62
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA GMINY KAMIENICA

Wyposazenie komory w zloza przeptywowe zabezpieczy uktad przed wyptukaniem osadu przy nagtych
przecigzeniach hydraulicznych, a w okresach niedozywienia, kultury osiadte konsumowa¢ bedg stabe
i obumarte osobniki osadu zawieszonego w cyrkulujgcej strudze. Dzieki temu, co najmniej 40% ogoinej
biomasy, niezaleznie od skokdw obcigzenia, stale bedzie w bardzo dobrej kondyc;ji.

Aby dynamika procesu Scisle odpowiadata dynamice doptywu, co jest naczelng zasadg dziatania tego
reaktora, cyrkulacja w nim (recyrkulacja $ciekbw — obieg azotandw) musi zachodzi¢ wytgcznie dzieki
specyficznemu systemowi napowietrzania, tj. wlasciwosciom transportujgcym aeratoréow przerzutowych.
Zachodzi¢ wigc musi w funkcji ich wydatku hydraulicznego. Niedopuszczalna jest realizacja cyrkulacji przy
pomocy mieszadet, pomp z napedem elektrycznym lub innych urzadzen mechanicznych, albowiem zmieni to
gtébwng zasade dziatania reaktora - reaktor przestanie by¢ samosterowny.

Reaktor powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do prowadzenia procesu elementy:
urzgdzenia napowietrzajgce, rurociggi, armature i przyrzady kontrolno-pomiarowe itp., dobrane
z uwzglednieniem spodziewanych ilosci i sktadu $ciekdw oraz parametrow prowadzonego procesu.

Dla oczyszczalni $ciekbw w Kamienicy projektuje sie dwa reaktory biologiczne, Zzelbetowe, o ksztatcie
pierscienia okalajgcego osadnik wtérny pionowy, radialny. Zbiorniki reaktorow nalezy zabezpieczy¢ powtokg
odporng na dziatanie medidéw agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powioki bez zmian po 3000 h
dziatania roztworéw 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1% HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5% CH3COOH,
1% NH4CH, 3% NaCl.

Kazdy reaktor biologiczny charakteryzowat sie bedzie zestawionymi ponizej parametrami:

- Srednica wewnetrzna: 9,00 m

- Srednica zewnetrzna: 15,20 m

- Gtebokos¢ czynna: H=520m

- Pojemnos¢ reaktora: V =562,0m°

Projektowane wyposazenie techniczne jednego reaktora:
- 225 szt. paneli ztoza biologicznego,
- 32 szt. ASD napowietrzajgcych @200, h = 5,2 m, 1 szt. ASD przerzutowy @200, oraz 3 szt. aeratoréw
odsysajgcych @200, h =5,2 m,
- 1 komplet konstrukcji mocujgcych ASD wykonanych ze stali nierdzewnej,
- 1 komplet konstrukcji pod ztoza wykonanych ze stali nierdzewnej,
- 1 mieszadto w strefie beztlenowej,
- sonda tlenowa, pomiar gestosci.

6.8. System napowietrzania

System napowietrzania nalezy rozwigza¢ w taki sposéb, aby oprécz natleniania i utrzymania wymaganego
stezenia tlenu w kazdej ze stref tlenowych reaktora realizowat réwniez funkcje wymieszania medium w pionie,
czyli zabezpieczat przed sedymentacjg osadu w reaktorze oraz wymuszat odpowiedni, tj. poziomy kierunek
cyrkulacji mieszaniny sciekdw i osadu na catej dtugosci drogi przeptywu tj.: od wlotu do wylotu z reaktora. Przy
czym wielkos$¢ tego przeptywu musi sie regulowa¢ automatycznie i spetni¢ wymog maksymalnej wyliczonej, dla
tego przypadku, wielkosci recyrkulacji sciekow. Oznacza to, ze aeratory przerzutowe spetniajg takg samag
funkcje, jak pompy recyrkulacyjne w innych rozwigzaniach. W zwigzku z tym, predko$¢ pozioma przeptywu w
reaktorze nie ma nic wspdlnego z zapewnieniem minimalnej predkosci strugi Sciekédw w uktadach
cyrkulacyjnych, bo mieszanie przeciw sedymentacyjne system napowietrzania ma realizowaé w pionie. Czyli
wymaganiem zamawiajgcego jest zeby recyrkulacja wewnetrzna odbywata sie nie przy pomocy pomp z
napedem elektrycznym, lecz w funkcji ilosci doptywajgcych sciekow (% doptywu), ale za posrednictwem
systemu napowietrzania, odpowiednio do intensywnosci procesu (zapotrzebowania na tlen).

Wymaga sie aby natlenienie bylo realizowane automatycznie w oparciu o pomiar stezenia tlenu
w reaktorze. System sterowania powinien dawa¢ mozliwosé ustawienia wartosci zadanych stezenia tlenu
w wybranej strefie reaktora. Nalezy zaprojektowac i wykonaé stacje dmuchaw, ktorej wydajnos¢ bedzie sie
zmieniata w zaleznosci do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Wydajno$¢ dmuchaw musi by¢ regulowana
w sposob plynny przez zmniejszanie wydajnosci w przypadku mniejszego zapotrzebowania (stezenie tlenu
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wyzsze niz zadane) i zwiekszania wydajnosci w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na tlen (stezenie
tlenu nizsze niz zadane).

Urzadzenia napowietrzajgce umieszczone w bioreaktorach powinny by¢é pozbawione elementow
ruchomych, szybko zuzywajacych sie. Wszystkie elementy stalowe instalacji napowietrzania nalezy wykonac
ze stali nierdzewnej nie gorszej niz wg DIN 1.4301 wg normy PN EN 10088 lub ze stali kwasoodpornej o
grubosci 2 mm. Kohcowe zasilenie urzadzen napowietrzajgcych moze by¢ zrealizowane za pomocag
rurociagéw wykonanych z PE lub PP.

W zbiorniku sciekéw dowozonych nalezy zamontowaé nastepujace ASD:
- 2 szt. aeratorow napowietrzajgcych (rozpraszajgce): @200, h =1,0 m,

W kazdym zbiorniku retencyjno-usredniajacym nalezy zamontowa¢ nastepujace ASD:
- po 5 szt. aeratoréw napowietrzajgcych (rozpraszajgce): @200, h=1,0 m,

W kazdym reaktorze nalezy zamontowaé¢ nastepujace ASD:

W strefach tlenowych reaktora:
- 16 szt. aeratoréw napowietrzajgcych (zawracajgco — rozpraszajgce): 200, h = 5,2 m,
- 1 szt. aeratorow recyrkulacyjnych @200, h = 5,2 m.

W strefach niedotlenionych reaktora:
- 3 szt. aeratoréw odsysajagcych: @200, h=5,2 m.

W kazdym zbiorniku osadow nadmiernych nalezy zamontowaé¢ nastepujace ASD:
- po 2 szt. aeratoréw napowietrzajgcych (rozpraszajgce): @200, h=1,0 m,
W kazdym cieku biostabilizacji nalezy zamontowa¢ nastepujace ASD:

- po 4 szt. aeratoréw napowietrzajgcych (rozpraszajgce): @200, h=1,0 m,

6.9. Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw ma za zadanie zapewni¢ dostawe wymaganej ilosci powietrza do uktadu biologicznego
oczyszczania sciekow. Stacje dmuchaw stanowi¢ bedzie wydzielone pomieszczenie dmuchaw w nowym
budynku oczyszczalni. Zastosowane do napowietrzania dmuchawy typu Root’'s zostang wyposazone w
obudowy dzwiekochtonne zapewniajgce ograniczenie emisji hatasu do poziomu wymaganego normami i
obowigzujgcymi aktami prawnymi.

Do napowietrzania przewiduje sie 4 dmuchawy (dwie robocze + dwie awaryjne), po 2 na kazdy ciag
technologiczny. Dmuchawy pracowa¢ beda naprzemiennie, tak aby ich czas pracy byt zblizony. Zmiana
dmuchawy pracujgcej i wyréwnywanie czasu pracy odbywaé sie bedzie automatycznie. System sterowania
wydajnoscia dmuchaw musi zostaé powigzany z pomiarem stezenia tlenu w komorach biologicznych.
Regulacja wydajnosci dmuchaw realizowana bedzie za pomoca falownikéw pozwalajgcych na piynne
zwiekszanie lub zmniejszanie intensywnosci napowietrzania w zaleznosci od biezgcych potrzeb.

Przewidywane parametry jednej dmuchawy:

- Wydajnos¢: Q = 9,44 m*/min
- Cisnienie robocze: P =550 mbar

- Moc zainstalowana P =15 kW

- Poziom dzwieku w ostonie: 72 dB
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6.10. Osadniki wtorne

Projektuje sie budowe dwoch nowych osadnikow wtérnych jako zbiorniki zelbetowe. Osadniki wtérne stanowig
integralng cze$¢ uktadu biologicznego. Projektuje sie je na wielko$¢ powierzchni, a nie kubature. Zbiorniki
zaprojektowane zostang jako zbiorniki zelbetowe z jednoczesnym zabezpieczeniem betonéw powiloka.
Odpornos¢ powloki na dziatanie mediéw agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian
po 3000 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1% HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5%
CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NacCl.

Osadniki zaprojektowane zostang na maksymalne obliczeniowe obcigzenie godzinowe oczyszczalni
Sciekami doptywajgcymi. Osadniki zostang zwymiarowane zgodnie z ponizszymi wytycznymi i wytycznymi
ATV:

- obcigzenie hydrauliczne powierzchni osadnika nie moze przekroczy¢ 1,0 m3/m?*h.

- obcigZenie masg osadu doptywajacego 2,4 kgsw/m>*h przy indeksie osadu 100.

W osadnikach nastepowac bedzie klarowanie sciekéw poprzez rozdzielenie zawiesiny osadu czynnego
od sciekdow oczyszczonych. Do odprowadzania osadu zgromadzonego w lejach przewidziano instalacje
pompowania osadu.

Kazdy osadnik wtérny charakteryzowat sie bedzie zestawionymi ponizej parametrami:

- Projektowane obcigzenie osadnika: 0,80 m¥m%h
- Srednica wewnetrzna osadnika: Dy = 8,40 m

- Glebokos¢ czynna czesci sedymentacyjnej: H=350m

- Powierzchnia osadnika: P =55,0m?

- Pojemnos¢ czesci sedymentacyjne;j: ~v=191,5m?

Wyposazenie techniczne kazdego osadnika wtérnego:
- doptyw Sciekdw rurg centralng z deflektorem,
- odplyw w postaci ksztattki dekantacyjnej doprowadzonej do skrzyni, w ktoérej zainstalowany jest przelew
regulujgcy poziom sciekéw w osadniku wtérnym,
- pomost wykonany z krat pomostowych i wyposazony w barierki,
- system zraszania/deszczowania powierzchni osadnika.

6.11. Pompownia osadu

Przewiduje sie zastosowanie pompowni osadu w celu zapewnienia:
- recyrkulacji osadu czynnego z leja kazdego osadnika wtérnego do komory beztlenowej bioreaktorow
oraz
- odprowadzania wymaganej ilosci osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego (ZON),
w tym celu nalezy zaprojektowa¢ pompownie suchg osadu. Pompownie nalezy zaprojektowac jako cztery
pompy pracujgce na sucho, orurowanie i armature.

Pompownia osadu wyposazona zostanie w cztery jednakowe pompy - dwie do recyrkulacji osadu i dwie
do odprowadzania osadu nadmiernego. Pompy osadu projektuje sie w nowym budynku oczyszczalni w
bezposrednim sasiedztwie reaktoréw biologicznych, pomiedzy projektowanymi zbiornikami. System odbioru
osadu z leja osadnikéw odbywa¢ sie bedzie pompowo.

Wydajnos$¢ pomp zostanie okreslona przez projektanta na etapie przygotowania projektu wykonawczego,
przy czym recyrkulacja osadu powinna wynosi¢ ok. 60% wielko$ci doptywu przy pracy max. 10 minut w kazdej
pot godzinie.

Ukfad rurociggdéw ttocznych oraz wydajno$¢ kazdej pompy zapewni mozliwo$é odpowiedniej recyrkulaciji
osadu i odprowadzania wymaganej ilosci osadu nadmiernego. Na instalacji ttoczenia przewidziano montaz
armatury zapewniajgcej regulacje poszczegdlnych strumieni osadéw (strumieh osadu recyrkulowanego,
strumien osadu nadmiernego). Wielko$¢ poszczegdinych strumieni bedzie regulowana przez sonde gestosci
np.: otwarciem zasuw.
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Alternatywnie mozna dotozy¢ rowniez opcje sterowania czasowego pompami osadu, jednakze zaleca sie
sterowanie pracg pomp uzalezni¢ od wskazan sondy gestosci, gdyz jest to najbardziej precyzyjny sposéb
sterowania, odzwierciedlajgcy warunki faktycznie panujgce w reaktorze.

Pompownia osadu wyposazona zostanie w nastepujace urzadzenia:
- pompa do recyrkulacji osadu o parametrach:

— ilos¢: 2 szt.
— wydajnosé: Q=18,01l/s
— wysokos$¢ podnoszenia: H =6,0ms.w.
- pompa do odprowadzania osadu nadmiernego o parametrach:
— ilos¢: 2 szt.
— wydajnosé: Q=18,01I/s
— wysokos¢ podnoszenia: H =6,0ms.w.

- rurociagi tloczne i ssgce z armaturg regulujgca i odcinajgcg przeptyw (zasuwy, zawory itp.)

6.12. Zbiorniki osadu nadmiernego

Projektuje sie nowe zbiorniki osadu nadmiernego, ktére beda petnity funkcje zbiornika buforowego
i usredniajgcego osad przed zageszczeniem. W zbiornikach osadu nadmiernego prowadzony bedzie proces
dostabilizowania tlenowego oraz wstepne zageszczanie grawitacyjne. Osad do zbiornikow bedzie dostarczany
pompowo za pomocg pomp do odprowadzania osadu nadmiernego. Zbiorniki zaprojektowano jako zbiorniki
zelbetowe wydzielone z pier$cienia reaktora. Powierzchnie zbiornikow nalezy zabezpieczy¢ powtokg odporng
na dziatanie mediow agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian po 3000 h dziatania
roztworéw 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1% HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5% CH3COOH, 1%
NH4CH, 3% NaCl. Kubatura zbiornikéw zapewni przetrzymanie prawie trzydniowej produkcji osadu przy
maksymalnym obcigzeniu projektowym.

Kazdy zbiornik wyposazony bedzie w system mieszajgco — napowietrzajgcy ASD, zapewniajgcy
wymieszanie, usrednienie oraz dostabilizowanie osadu przed procesem zageszczania. Wody nadosadowe
bedg odprowadzane systemem dekantacyjnym do procesu oczyszczania, o ustabilizowany tlenowo osad
bedzie odprowadzany na prase celem jego dalszej obrébki.

Zbiorniki  osadu  nadmiernego  zostang  wyposazone rowniez w  przelew  awaryjny,
w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu osadu w zbiorniku. W celu pomiaru poziomu napetnienia
kazdego zbiornika, wyposazone zostang one w sonde hydrostatyczna.

Projektowane zbiorniki osadu nadmiernego charakteryzowaty sie beda zestawionymi ponizej

parametrami:
- Objeto$é obu ZON: vc=82m?
- Retencja zbiornika: okotfo 3 dni

Zbiorniki osadu nadmiernego wyposazone zostang w nastepujace urzadzenia:
- system dekantacyjny wyposazony w pompe do odprowadzania wod nadosadowych,
- system napowietrzajgcy ASD o parametrach:

— ilo$¢ ASD: 2*2=4 sz7t.
— wysoko$¢: h=1,00m
— $rednica: @200

- przelew awaryjny,
- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu napetnienia zbiornika.

6.13.  Stacja odwadniania osadu nadmiernego

W projektowanym budynku oczyszczalni w hali technologicznej projektuje sie wydzielong strefe
przeznaczong do odwadniania osadu, ktérg nalezy wyposazyé w urzgdzenie do odwadniania osadu tj. prase
Srubowo — talerzowg z flokulatorem i zespotem przygotowania polielektrolitu wraz z linig granulacji osadu.
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Projektowana maksymalna wydajno$é prasy to 160 kgsw/h oraz przepustowosé 8 m’/h. Kontener na
odwodniony i zgranulowany osad znajdowat sie bedzie obok prasy.

Osad nadmierny, stabilizowany tlenowo i wstepnie zageszczony w zbiornikach osadéw nadmiernych, po
zageszczeniu do 98% podawany bedzie pompowo na prase odwadniajgcg. Zaktadana ilos¢ osadow
nadmiernych (kod: 19 08 05) o uwodnieniu 98% powstajgcych podczas eksploatacji oczyszczalni
to okoto:

*,

o

» dziennie: 31 m3d
< rocznie: 11°315 m*/rok

o

Na prasie osad zostaje odwodniony (do uwodnienia okoto 82 %), a nastepnie higienizowany wapnem.
W takiej bezpiecznej postaci (ustabilizowany tlenowo i zhigienizowany wapnem) przerabiany jest
na granulat, ktory nie jest juz odpadem jak sam zhigienizowany osad, a polepszaczem gleby i moze by¢
wykorzystywany rolniczo:

< dziennie: 3,4 m¥%d
< rocznie: 1’241 m*/rok

W efekcie granulacji osadéw $ciekowych Eksploatator otrzymuje dopuszczenie do sprzedazy i zamiast
wytwoércy odpadu staje sie producentem srodka poprawiajgcego jakos¢ gleby.

6.14. Cieki biostabilizacji

Dla zapewnienia stabilnosci wysokiej jakosci odptywu oraz naturalizacji sciekéw oczyszczonych nalezy
zaprojektowaé¢ budowe trzeciego, biologicznego stopnia doczyszczania w postaci cieku biostabilizacji tzw.
sztucznej rzeki. Scieki oczyszczone z kazdego osadnika wtdrnego odprowadzane bedg projektowanym
rurociggiem grawitacyjnym odpowiednio do dwoch ciekoéw biostabilizacji.

Cieki stabilizacji bedg symulowa¢ w zintensyfikowanej formie procesy samooczyszczania zachodzgce
w rzekach. Przeptyw labiryntowy uzyska¢ powinno sie poprzez przedzielenie kazdego cieku przeptywowymi,
zanurzonymi ztozami biologicznymi. Ztoza te stuzg jako siedlisko dla organizméw poroslowych oraz jako
podktad pod zespoty korzeniowe.

Aby zapewni¢ prawidtowg prace ciekow biostabilizacji przez caly rok powinny by¢ one izolowane
od wpltywu warunkéw zewnetrznych poprzez przykrycie ich przezroczystym poliweglanem wielokomorowym.

Zbiorniki cieku biostabilizacji projektuje sie w sgsiedztwie reaktoréw biologicznych w budynku
oczyszczalni. Zbiorniki wykona¢ nalezy jako zelbetowe, ktérych powierzchnia musi by¢ odporna na srodowisko
pracy. Odpornos¢ na dziatanie mediéw agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powifoki bez zmian po
3000 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1% HCI, 1% H,S0,, 0,1% H,SO,, 5%
CH3;COOH, 1% NH,4CH, 3% NacCl.

Cieki biostabilizacji charakteryzowaly sie beda zestawionymi ponizej parametrami:

- Szerokosé: 2,10 m
- Wysokos¢ czynna: 1,25m
- Pole przekroju: 2,63 m?
- Diugoséc¢ taczna: 42,00 m

Projektowane wyposazenie techniczne ciekéw:
- 118 szt. paneli ztoza biologicznego,
- 8 szt. ASD napowietrzajgcych.

6.15.  Studzienka pomiarowa Sciekéw oczyszczonych

Za ciekami biostabilizacji projektuje sie wykonanie wspodlnej studzienki, w ktérej nastepowaé bedzie
pomiar ilosci Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Pomiar ten dokonywany bedzie sondg
ultradzwiekowg mierzaca poziom $ciekdw oczyszczonych przelewajacych sie przez przelew tréjkatny o znanej
charakterystyce. Do odbiornika $cieki odprowadzone zostang kolektorem odprowadzajgcym.
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Scieki ze studzienki pomiarowej odprowadzane bedg grawitacyjnie cze$ciowo nowym, a czes$ciowo
istniejgcym rurociggiem odptywowym PVC ¢315 i kierowane bedg do istniejgcego wylotu skad trafig do
odbiornika — potoku Cisowy.

6.16. Instalacja dozowania koagulantu

W celu umozliwienia chemicznego strgcania fosforu resztkowego nie usunietego podczas proceséw
biologicznych na oczyszczalni, projektuje sie stacje dozowania koagulantu — stacje PIX. Nalezy wykona¢ dwie
niezalezne instalacje, po jednej dla kazdego reaktora biologicznego, zasilane z jednego zbiornika
magazynowego. Stacja PIX zlokalizowana bedzie w projektowanej hali technologicznej w sgsiedztwie
pomieszczenia dmuchaw.

Instalacja sktada sie z:

- zbiornika magazynowego wykonanego z PEHD,

- membranowej pompki dozujgcej z elektromagnesem — 2 szt.,

- sterownika pompy dozujgcej proporcjonalnego do sygnatu zewnetrznego 4-20 mA — 2 szt.,

- armatury: zawory kulowe wykonane z polipropylenu, doprowadzajace przewody ttoczne wykonane z PE
w celu zapewnienia mozliwosci stosowania oprocz siarczanu zelaza réwniez bardziej korozyjnych
koagulantéw chlorkowych,

- taca przechwytujaca, wykonana z polietylenu lub betonu.

Instalacja doprowadzona zostanie na koniec procesu biologicznego, w miejsce odprowadzania
mieszaniny $ciekdw i osadu czynnego z kazdego bioreaktora do osadnikow wtornych (strgcanie
symultaniczne). Wydajnos$¢ instalacji dozowania zapewni catkowite stracenie fosforu doptywajgcego do czesci
biologicznej oczyszczalni. Nie przewiduje sie wykonywania systemu automatyki dozowania.

6.17.  Zasilanie energetyczne oczyszczalni

Nalezy wykonaé zasilanie urzgdzen i obiektdw oczyszczalni zgodnie z wytycznymi branzowymi. Instalacje
odbiorcze wykonane zostang w systemie TNS, natomiast sieci rozdzielcze w systemie TNC. Jako dodatkowg
ochrone przy uszkodzeniu przewidziano szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania.

Nalezy przewidzie¢ montaz nowego agregatu pradotwdrczego, napedzanego silnikiem z zaptonem
samoczynnym, 0 mocy odpowiedniej zgodnie z bilansem energetycznym oraz system automatycznego
przetgczania zasilania na agregat w przypadku zaniku prgdu w sieci energetycznej oraz powrotnego
przetgczania na zasilanie z sieci przy powrocie napiecia w sieci.

Podczas budowy nowego budynku oczyszczalni wystapi konieczno$¢ przebudowy sieci energetycznej
polegajgca na zmianie miejsca zabudowy istniejgcego transformatora o 1 stup.

Dla wszystkich urzgdzen zastosowaé nalezy liczniki godzin pracy.

6.18. Drogi, place wewnetrzne, chodniki

Budynek nowej oczyszczalni projektuje sie w centralnej czesci dziatki, po prawej stronie
w stosunku do drogi i istniejgcej bramy wjazdowej i na pdétnoc w stosunku do istniejgcej oczyszczalni.
Komunikacja pomiedzy drogg, a budynkiem oczyszczalni wykonana bedzie w postaci utwardzonego placu
manewrowego. Odwodnienie deszczowe nowo projektowanej powierzchni utwardzonej odprowadzane bedzie
do oczyszczalni sciekow. Projektuje sie nowe ogrodzenie terenu oczyszczalni wraz z nowg bramg wjazdowa.

6.19.  Zasilenie w wode do celow bytowo-gospodarczych i p.poz.

Istniejgce przytacze wody wodociggowej pozostaje bez zmian. Woda uzywana jest do celéw socjalno
bytowych obstugi, roztwarzania polielektrolitu, mycia urzadzehh oraz dla celdw p-poz. Oczyszczalnia
zaopatrywana jest w wode z ujecia wtasnego.
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6.20. Instalacja wody technologicznej

Na terenie oczyszczalni przewidzie¢C nalezy wykorzystanie Sciekow oczyszczonych do celéw
technologicznych. Przewiduje sie sie¢ wody technologicznej z ujeciem $ciekdw oczyszczonych na koncu
ciekow biostabilizacji, gdzie nastepowaé bedzie pompowy pobdér wody przez zestaw hydroforowy. Woda
technologiczna doprowadzona bedzie do miejsca zainstalowania urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania
Sciekéw (krata zgrzebtowo-hakowa, sitopiaskowniki), odwadniania osadu oraz na pomost reaktorow
biologicznych do zraszania powierzchni osadnikéw wtérnych. W tym celu na oczyszczalni nalezy zainstalowac
zestaw hydroforowy o wydajnoséci dobowej Quer = 10 m®/d. Zestaw hydroforowy zlokalizowany bedzie w
projektowanym budynku oczyszczalni.

6.21. Sieci wewnetrzne

Nalezy wykona¢ budowe sieci wewnetrznych w zakresie niezbednym do zapewnienia wiasciwego
funkcjonowania oczyszczalni jako catosci. W szczegdlnosci nalezy wykonaé budowe nastepujgcych rodzajow
sieci:

- technologicznych rurociggoéw sciekowych,

- rurociggu sprezonego powietrza z pomieszczenia dmuchaw do bioreaktoréw,

- sieci kanalizacji wewnetrznej,

- rurociggow ciat ptywajgcych,

- sieci elektrycznej,

- sieci teleinformatycznej,

- innych nie wymienionych, a ktorych realizacja okaze sie niezbedna dla zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania obiektéw w zgodzie z oczekiwang technologig opisang wczes$nie;.

Szczegdtowy zakres realizacji sieci wynika¢ bedzie z uzgodnionych z Zamawiajgcym projektow
branzowych sporzgdzonych przez Wykonawce.

6.22. Zielen

Istniejgca zielen nalezy uzupetni¢ dodatkowymi nasadzeniami oraz zatozy¢ lub odtworzy¢ trawniki, wedtug
wykonanego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu zagospodarowania.

6.23. Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni ogrodzony jest ze wszystkich stron siatkg ogrodzeniowg, a od strony pdtnocnej,
znajduje sie brama wjazdowa na teren oczyszczalni. Nalezy przewidzie¢ nowe ogrodzenie terenu oczyszczalni
z nowg bramg wjazdowa, poniewaz ulegnie zwiekszenie powierzchni terenu oczyszczalni, ale w ramach tej
samej dziatki

6.24. Uksztaftowanie terenu

Teren oczyszczalni znajduje sie na skarpie, gdzie zachodzi konieczno$¢ jej powiekszenia pod
komunikacje wokot nowego budynku oczyszczalni. Teren oczyszczalni jest dos¢ ptaski, wyniesiony od 400 do
402 m n.p.m.

6.25. Zagospodarowanie terenu

Cata oczyszczalnia po przebudowie bedzie usytuowana na tej samej dziatce, co istniejgcy obiekt.
Wiascicielem dziatki jest Zamawiajgcy.
Przewidywane powierzchnie obiektéw:

e teren oczyszczalni —w ramach nowego ogrodzenia — ok. 3’020 m?,
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e nowy budynek oczyszczalni — powierzchnia zabudowy — ok. 940 m?,

e nowy budynek dla sitopiaskownikéw — powierzchnia zabudowy — ok. 80 m?,

« istniejacy zbiornik $ciekow dowozonych — powierzchnia zabudowy — ok. 16 m?,

e drogi, parking i place manewrowe w obrebie ogrodzenia — projektowane okoto 700 m?,

« istniejacy budynek oczyszczalni i zadaszenia nad SBR-ami— powierzchnia zabudowy - ok. 267 m?,
o Zielen 1000,0 m*.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachéw istniejgcych i projektowanych oraz czesci utwardzonych, jako wody o matym stopniu
zanieczyszczenia, bedg odprowadzane powierzchniowo, bezposrednio na czesci zielone do gruntu, na wiasny,
nieutwardzony teren w sposdb uniemozliwiajgcy sptyw wdd na grunty sasiednie.

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie w energie elektryczng, odbywaé sie bedzie jak dotychczas tj. istniejgcq instalacjg. Na etapie prac
projektowych nalezy zweryfikowa¢ zapotrzebowanie na energie elektryczng i w razie koniecznosci wystgpié¢
0 zwiekszenie dostawy mocy przytagczeniowej.

Zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode dla projektowanych obiektow bedzie zapewnione nowoprojektowang instalacjg z
istniejgcego ujecia.

Odprowadzenie $ciekow
Odprowadzenie $ciekéw z oczyszczalni bedzie zapewnione poprzez czesciowo nowy w poczgtkowym odcinku,
a nastepnie istniejgcy rurocigg odprowadzajacy.

Instalacja oswietleniowa

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ wymianeg i uzupetienie oswietlenia terenu na oprawy o$wietleniowe
typu LED zlokalizowane w rogach dziatki oczyszczalni (4 szt.). Oswietlenie terenu powinno zapewnié
odpowiednie oswietlenie drogi dojazdowej, punktu zlewnego $ciekow dowozonych oraz miejsc parkingowych.

Zielen

Dziatka objeta inwestycjg posiada zieleh gtéwnie niska i trawiastg. Urzgdzenie zieleni ogranicza sie do obszaru
objetego pracami ziemnymi tj.: pod projektowang budowe nowego budynku oczyszczalni, budynku
sitopiaskownikéw, przeniesienie ogrodzenia terenu wraz z bramg wjazdowg oraz rozbudowe wewnetrznego
ciggu komunikacyjnego. W ramach uporzgdkowania terenu przewiduje sie niezbedne odtworzenia gtéwnie
zieleni niskiej — trawiaste;.

6.26. Sterowanie, automatyka, wizualizacja procesow

Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni stuzyé bedg urzgdzenia pomiarowe
i wykonawcze. Informacje z tych urzadzen przekazywane beda do/z uktadéw automatycznego przetwarzania
wartosci pomiarowych i danych sterowniczych. Sterowanie pracg oczyszczalni odbywac sie bedzie za pomocag
swobodnie  programowalnego sterownika, wyposazonego w odpowiednie moduly wejsé/wyjsc.
W wypadku znacznie oddalonych elementdéw instalacji nalezy zastosowaé niezalezne uktady sterujgce
skomunikowane z uktadem centralnym.

Zastosowane uktady sterowania powinny gwarantowac¢ prawidtowg niezawodng prace ukfadu sterowania,
biorac pod uwage, wymogi technologiczne, warunki obstugi instalacji, warunki S$rodowiskowe
i wymagania techniczne pracy instalacji. Elementy sktadowe uktadu sterowania muszg by¢ swobodnie
dostepne na rynku.

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urzgdzenia regulacyjne powinny byc:

- wyprébowane i przystosowane do techniki oczyszczania $ciekéw,
- zabudowane prawie wytgcznie w systemie modutowym do montazu w tatwo wymiennych grupach,
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- przystosowane do tatwego sprawdzania, kalibrowania wtérnego i konserwowania przez uzytkownika,
przy minimalnym naktadzie pracy.

Przewidziano punkty pomiarowe z sygnatem wyjSciowym analogowym od 4 do 20 mA. Dopuszcza sie
mozliwos¢ wymiany danych z urzadzeniami pomiarowymi z wykorzystaniem odpowiednich protokotow

(Prof

inet, 10link).

System sterowania i nadzoru posiadaé powinien nastepujgce funkcje podstawowe:

- centralny nadzér wszystkich urzgdzen technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie
i opracowanie catosci meldunkéw eksploatacyjnych, zaktéceniowych i alarmowych,

- Zzbieranie przestawianie i opracowywanie ogdlnych zadanych warto$ci granicznych wewnetrznych
i zewnetrznych,

- centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych
odnoszgcych sie do specyficznych wartosci elektrycznych i zwigzanych z procesem oczyszczania,

- centralna realizacja funkcji automatycznego sterowania pracg poszczegolnych elementéw instalacji
technologicznej,

- zbieranie przestawianie i przetwarzanie recznie wprowadzanych danych, w szczegdélnosci danych
laboratoryjnych, atmosferycznych itp,

- przedstawienie urzgdzen technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazéw o petnej kolorowej
grafice, podswietlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktéw procesu, obstuga urzgdzen za
pomocg myszy,

- generowanie ustalonych raportéw z pracy instalaciji.

Dla samodzielnych podstacji automatycznych:
- zbieranie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych),
- podtgczenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesytanie danych,
- wykonywanie okreslonych funkcji sterujgcych i regulacyjnych, zwigzanych z przyporzgdkowanymi
urzgdzeniami,
- wzajemne pofagczenie podstacji dla wykonywania nadrzednych funkcji sterujgcych i regulacyjnych,
wykonywanie tych czynnosci na polecenie centralnej stacji procesowe;j.

Objasnienia i opis poszczegdlnych funkcji obwodow
a) Sterownia: w sterowni za pomocg klawiatury komputera powinno by¢é mozliwe sterowanie catym

procesem technologicznym, zmiana statusu urzadzen (praca automatyczna, praca manualna),
uruchamianie i zatrzymywanie poszczegdlnych urzadzen itp.,

b) Podrozdzielnie: uruchamianie miejscowe na ptycie czotowej podrozdzielni.

Obstuga reczna.

Uruchomienie, wzglednie zatrzymanie, napedu poprzez przyciski na rozdzielni. Obstuga miejscowa
powinna by¢ mozliwa przy uzyciu przetgcznika trzypozycyjnego (Praca automatyczna / wytgczenie /
Praca reczna). W przypadku przestawienia przetgcznika z pozycji AUTO, zablokowane zostanie
sterowanie zdalne i automatyczne.

d) Prace reczne i automatyczne:

Wybieranie rodzaju pracy odbywaé sie powinno przetgcznikiem posiadajgcym pozycje przetgczeniowe:
.Recznie — O — Automatycznie”. Sterowanie wszystkich napedéw odbywa sie recznie - przez wigczenie
odpowiednich przyrzaddéw, albo samoczynnie z obwoddw automatycznego sterowania i regulaciji.

e) Wytgcznik awaryjny powinien dziata¢ w obwodzie awaryjnego wytgczenia poszczegdlnych napedéw lub

grup napedow. Funkcje tgczeniowe i sterownicze odpowiadaé powinny przepisom bezpieczenstwa.
Ponownie zatgczenie uktadu, po wytgczeniu awaryjnym, moze nastgpi¢ tylko poprzez odblokowanie
reczne.

BIO

SYSTEMY wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania
i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA GMINY KAMIENICA

Strona 30 z 62

Zestawienie punktéw pomiarowych.

ZESTAWIENIE POMIAROW ILOSCIOWYCH
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W przypadku gdy powyzszy zakres Wykonawca uzna za niewystarczajgcy dla uzyskania wymaganego
efektu ekologicznego, winien go rozszerzy¢ o niezbedne jego zdaniem urzgdzenia i ukfady, a koszty z tym
zwigzane ujgc¢ w cenie ofertowej.

Nalezy archiwizowa¢ i przewidzie¢ wykresy nastepujgcych parametréw:
- prace stacji zlewczej $ciekdw dowozonych,
- prace pomp w ZSD,
- poziom cieczy w ZSD,
- prace kraty zgrzebtowo-hakowej,
- prace pomp w przepompowni sciekow,
- poziom cieczy w przepompowni Sciekow,
- prace sitopiaskownika,
- prace pomp w zbiornikach Sciekéw usredniajgcych,
- poziom cieczy w zbiornikach $ciekéw usredniajgcych,
- prace i wysterowanie dmuchaw,
- prace pomp osadu,
- stezenie tlenu w reaktorze,
- gestos¢ osadu w reaktorze,
- prace mieszadia,
- prace stacji PIX,
- pomiar przeptywu sciekdw oczyszczonych,
- poziom cieczy w zbiorniku osadu nadmiernego,
- prace dekantera,
- prace zraszaczy w osadnikach wtérnych,
- prace prasy osadow,
- prace instalacji dozowania koagulantu,
- prace instalacji granulacji osadu.

Nalezy przewidzie¢ rowniez:
- liczniki czasu pracy urzadzen,
- sygnalizacje potrzeby inspekcji po zadanej ilosci godzin pracy kazdego urzgdzenia (wymiana oleju,
filtréw itp.),
- archiwizacje parametréw, alarmow i zdarzen,
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- dla pomiaréw napetnienn mozliwos¢ zaznaczenia czterech pozioméw dwa ostrzegawcze i dwa
alarmowe i zakres minimalny (histereze) o ktéry musi sie rézni¢ zatgczenie alarmu i jego wytaczenie,
aby unikngé wielokrotnej sygnalizacji alarmu, gdy pomiar jest na granicy i co chwile jg przekracza
(np. wahania zwigzane np. z napowietrzaniem),

- tekstowe raporty dobowe, miesieczne i roczne (ilos¢ Sciekow + wybrane inne archiwizowane
parametry),

- mozliwosé zdalnego podgladu pracy oczyszczalni przez internet (zaréwno pulpit operatorski, jak
réwniez podglad wideo na zbiorniki procesowe),

- gniazda wtykowe w poblizu kazdego reaktora,

- mozliwos¢ wytgczenia z automatyki, zatgczenia recznego oraz sygnalizacji awarii kazdego
z urzgdzen,

- uzgodnienie z technologiem algorytmu pracy kazdego z urzgdzen (uzaleznienia od wskazan sond +
warunki czasowe + uzaleznienia od czasu rzeczywistego itp. itd.),

- mozliwos¢ powstania innych, nie ujetych w tym dokumencie wytycznych, ktére wynikng ze
szczegolnych dla tego przypadku sytuaciji.

6.27. Wymagania dotyczgce architektury i konstrukcji

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje obiekty i ich wyposazenie z zastosowaniem materiatdw wysokiej
jakosci o trwalosci i odpornosci na oddzialywania czynnikdw sSrodowiska pracy obiektu i instalaciji
gwarantujgcych osiggniecie wieloletniej trwatosci. W kazdym jednak przypadku zastosowane materiaty,
prefabrykaty i wyroby winny posiada¢ parametry w zakresie jakosci, trwatosci i odpornosci na czynniki
zewnetrzne nie gorsze niz okreslone ponize;j:
» Konstrukcje betonowe i zelbetowe, w tym fundamenty i tawy fundamentowe — beton min. klasy
C16/20;

» kraty pomostowe, schody zelbetowe lub stalowe, co najmniej ze stali ocynkowanej ogniowo,
w obrzezu, z wykonczeniem antyposlizgowym. Kraty fgczy¢ miedzy sobg oraz do belek za pomoca
standardowych uchwytéw do krat, zgodnie z wytycznymi producenta.

» Barierki ochronne, balustrady — ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy PN-EN 10088

(OH18N9)

Dla elementéw urzadzen i instalacji technologicznych oraz armatury bezposrednio zwigzanych

z transportem i obrébka sciekoéw lub osadu, majgcych kontakt z osadem — stal 1.4301 (OH18N9).

6.28. Wymagane parametry emisji zanieczyszczen

Wykonawca zagwarantuje, ze instalacja oczyszczania $Sciekédw spetni wymagania w zakresie emisji
zanieczyszczen okreslone przez obowigzujgce akty prawne.

6.29. Wymagane parametry energetyczne

Budynek oczyszczalni powinien zostaé zaprojektowany i zrealizowany tak, aby osigga¢ maksymalng
wydajnos¢ i jednoczesnie energooszczednosé energetyczna, przy spetnieniu wymagan wydajnosci procesow,
parametréw produktu kocowego oraz stabilnosci i niezawodnosci procesu technologicznego.

6.30. Wymagane ochrony przed hatasem

Wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni zaprojektowane i zrealizowane zostaty w sposéb gwarantujgcy
ochrone przed hatasem zaréwno pracownikéw eksploatacji, jak i otoczenia obiektu. Poziom ochrony przed
hatasem powinien gwarantowaé spetnienie obowigzujgcych przepiséw bez wymogu stosowania ochrony
indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynno$ci
eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.

Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie nowych urzgdzen o niskim poziomie
emisji hatasu oraz w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, t#umikéw i oston
dzwiekochtonnych.
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Wymagane parametry emisji hatasu:

Wykonawca zagwarantuje, ze instalacja mechanicznego oczyszczania $ciekdéw oraz stacja dmuchaw
spetni wymagania w zakresie emisji hatasu okreslone przez obowigzujgce akty prawne, w tym
w szczegolnosci:

1. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9.01.2002 r. w sprawie wartoéci progowych pozioméw hatasu,
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku. (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami ).

6.31. Odprowadzenie sciekow oczyszczonych

Opomiarowane $cieki oczyszczone odprowadzane bedg z ciekdw biostabilizacji projektowanym
rurociggiem odptywowym do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej, skad odptyng istniejgcym rurociggiem
grawitacyjnym do odbiornika. Opomiarowane $cieki odprowadzone bedg w sposob grawitacyjny istniejgcym
rurociggiem podziemnym PVC ¢315 do odbiornika — potoku Cisowy, a nastepnie do potoku Kamienica.

Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

UWAGA:
Wszystkie parametry urzadzen przedstawionych w PFU powinny byé na etapie projektu budowlanego i
technicznego zweryfikowane.

7. SZACUNKOWA WARTOSC ROBOT

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy z uzyskaniem opinii i uzgodnien 350.000,00 netto
Roboty ogdlnobudowlane 8.237.750,00 netto
Wyposazenie technologiczne wg tabeli — zatgcznik nr 5 do PFU 5.189.200,00 netto
RAZEM: 13.776.950,00 netto

8. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA

8.1. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania i ukonczenia Robdt objetych niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata
w szczegolnosci nastepujgce dokumenty:

1. Mapy do celéw projektowych;
2. Operat geologiczny;
3. Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu opracowania wstepnego (koncepcyjnego) obejmujgcego:
a) podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe;
b) schemat technologiczny wraz z planem sytuacyjnym z naniesiong proponowang lokalizacjg
obiektéw;
4. Projekt budowlany dla obiektéw wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe,

5. Projekt techniczny o szczegdtowosci projektu wykonawczego w zakresie koniecznym dla wybudowania
obiektu oraz dobrego poznania obiektu przez przysztego eksploatatora ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw zakrytych.

6. Dokumentacje powykonawczg, wraz ze sprawozdaniem z rozruchu oczyszczalni sciekéw;

7. Instrukcje eksploatacji i konserwacji oczyszczalni i urzadzen;

8. Plan rozruchu oczyszczalni;

9. Operat wodnoprawny do celdw uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie sciekow

oczyszczonych do odbiornika.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ harmonogram rzeczowo-finansowy budowy.
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8.1.1. Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

8.1.2. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatow elektronicznych:
1. Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD lub Adobe Reader,
2. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel lub Adobe
Reader,
3. Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Word, MS Excel lub Adobe Reader.
Wersja elektroniczna Dokumentaciji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na ptytach CD/DVD.

8.1.3. Liczba egzemplarzy

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegétowych w punkcie 8.2., dokumentacje projektowg nalezy
dostarcza¢ w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wers;ji elektronicznej na ptycie CD.
Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym
tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadidw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcow poszczegdinych
egzemplarzy dokumentaciji.

8.2. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

8.2.1. Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposdb, Ze roboty weditug niej
wykonane bedg nadawaty sie do celdw, dla jakich zostaly przeznaczone._Za ostateczny, prawidtowy dobor
urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzgledniaé najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze
w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektéw wynikajgce z oferowanego taniego
wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcych konsultacji w kazdej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych, rozwigzan z Zamawiajgcym oraz dokonywania uzgodnien branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
o0soby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza
0 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, mapy,
certyfikaty, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i rozpoczecia eksploatacji obiektoéw oczyszczalni oraz obiektéw wspomagajgcych.

8.2.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania obiektéw doswiadczonych projektantéw posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel
pomocniczy.
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8.2.3. Trwafos¢ projektowanych elementéw

Projektowana trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zgodna z polskimi normami. Projekt powinien
uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania robot i w okresie eksploatacji
po ukonczeniu prac budowlanych, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne
czy warunki klimatyczne.

8.2.4. Podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe

Nie pozniej niz 1 miesigc od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu opracowanie
koncepcyjne obejmujgce podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe.

Jako wynik przeprowadzonych obliczen Wykonawca winien dla reaktoréw biologicznych i osadnikow
wtornych poda¢ niezbedne do osiggniecia wymaganego efektu technologicznego parametry takie jak wymiary i
pojemnosci czynne komor, $rednice rurociggdw, natezenia przeptywow (zakresy), wspoétczynniki (parametry)
pracy itp. Do obliczeh Wykonawca dotgczy schemat technologiczny oraz rzut i przekroj z propozycjg lokalizacji
obiektéw. Opracowanie to po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanie sie wytycznymi, do ktérych
Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowac¢ sie przy sporzgdzaniu Projektu budowlanego i technicznego.

8.2.5. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegolnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2020 poz. 1333) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wiasciwego zaprojektowania
i wykonania obiektu, w szczegolnosci:

1. zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

2. zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ktére sg niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

8.2.6. Projekt techniczny

Projekt techniczny zostanie sporzadzony o szczegotowosci projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do sprawnego przeprowadzenia prac i wybudowania obiektéw zgodnie z normami i celem,
ktéremu majg stuzyC. Projekt obejmowat bedzie rysunki, opisy i szczegdtowag specyfikacje (ilosciowg i
jakosciowg) Urzadzeh i Materiatow.

8.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane. Bedg one obejmowac takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona i przekazana bedzie Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarzu w formie elektroniczne;j.
Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w obiekcie,
Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢
odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
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8.2.8. Dokumentacje rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz
powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos$c¢ i zgodnos$é z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym:

1. Plan rozruchu oczyszczalni,
Instrukcja obstugi i konserwacji,
Instrukcje bhp i ochrony pozarowej,
Instrukcje urzagdzen energetycznych,
Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni.

arwnN

1. Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu. Plan rozruchu
przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajagcemu do przeglagdu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach
w terminie na 30 dni przed datg rozpoczecia rozruchu wedtug aktualnego Harmonogramu Roboét. Plan
rozruchu zawierat bedzie wszystkie szczegoétowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu rozruchu oczyszczalnia mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Plan rozruchu wymaga
pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy oddeleguje do rozruchu przysztych
pracownikéw oczyszczalni w celu ich przeszkolenia i zapoznania z obiektem.

Wykonawca zawrze w planie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram rozruchu. W kazdym przypadku plan
rozruchu uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w szczegdlnosci zawarte w niniejszym PFU oraz
projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie
bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia
i uzupetnienia Programu zgodnie z warunkami Kontraktu.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzeh Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg obejmowag:

Czesc¢ rysunkowg obejmujaca:
1. schematy procesu i instalacji,
2. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaty wykonane,
3. rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz
z ciezarem Urzadzenia,

4. opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzeh/systemow i ich czesci,
5. certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.)

6. schemat potaczen elektrycznych,

7. specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.

Czes¢ opisowg - montazowg obejmujgca opis:
1. wymagan dotyczacych instalaciji,
2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania,
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

Czes¢ opisowg - obstugowg obejmujgcy opis:

1. obstugi,
2. konserwacji,
3. naprawy,

4. inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiajgcego.

2. Instrukcja obstugi i konserwacji

Nie pozniej niz trzy miesigce przed ukonczeniem Robot Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
do przegladu tymczasowg Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim), dotyczacg catosci Robot.
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Nie pozniej niz dwa miesigce po Przejeciu Robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie to
konieczne.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej Instrukciji
obstugi i konserwacji, w jezyku polskim. Dodatkowo Zamawiajgcy otrzyma rowniez Instrukcje w wers;ji
elektronicznej na CD-ROM, tozsamg z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazgda¢ Zamawiajacy po doswiadczeniach
uzyskanych podczas trwania robét oraz w trakcie rozruchu, winny by¢ ujete w wyzej wymienionych
egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt
wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowe;.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementow

skfadowych,

opis trybu dziatania wszystkich systemow,

schemat technologiczny instalaciji,

plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu robaét,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

peing i wyczerpujgca instrukcje obstugi instalaciji,

instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i wszystkich elementéw

sktadowych,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas rozruchu,

9. procedury przestawien sezonowych (jezeli wystepuja),

10. procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

11. procedury lokalizowania awarii,

12. wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajacy:

e nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

model, typ, numer katalogowy,

podstawowe parametry techniczne,

lokalizacje,

¢ unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

13. zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zosta¢ przyjete
dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systeméw,

14. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

15. liste zalecanych smaréw i ich rownowaznikow,

16. liste normalnych pozycji zuzywalnych,

17. liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez korncowego uzytkownika
obejmujacg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowacé koniecznosc
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci konieczno$ci ich wymiany,

18. ogodlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikdw programowalnych,

19. schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

20. Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji
zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencja dla uzytkownika,

21. certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikdw cisnieniowych, urzgdzen podnoszgcych,
zarowno dotyczagcych Robét, jak i prob na Placu Budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji
elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to wymagane.

Noos~wDd

©

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4 z ponumerowanymi stronami, kazdy z indeksem,
odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytulowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda
skladane i gromadzone w okfadkach w taki sposdb by mozliwe bylo ich roztozenie bez koniecznosci
wyjmowania z segregatora.

Tymczasowe instrukcje powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi
wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowaé do czasu rozruchu i wykonania testow
parametréw eksploatacyjnych.
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8.3. Przeglad Dokumentacji projektowej

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu do przegladu 2 egzemplarze Projektu Budowlanego w jezyku polskim. Po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca
winien przedktada¢ Zamawiajacemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia
itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ do zatwierdzenia (na wezwanie Zamawiajgcego) wszystkie elementy
projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy
i ukonczenia elementéw oczyszczalni. Dokumenty te moga podlega¢ przeglgdowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

8.4. Pozwolenie na budowe

Po akceptacji dokumentéw zgodnych z punktem 8.1. Wykonawca wystgpi do wiasciwego organu
0 wydanie pozwolenia na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robét dla elementdéw nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania go w trakcie uzyskiwania wszelkich
pozwolen i decyzji.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowe, 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym
pozwoleniem na budowe majg zostac przekazane Zamawiajgcemu.

9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania
ogolne

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

9.1.1. Okreslenia i skréty

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami

wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto ponizsze okreslenia

i skréty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1. stal odporna na korozje — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2007
(OH18N9 wg PN-71/H-86020),

2. klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie,

3. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymatos¢ charakterystyczna na
Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150mm
i wysokosci 300mm (fck,cyl) lub na prébkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube),

4. Jezeli w WWIiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literg B i symbolem cyfrowym (wg.
nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumie¢ beton klasy C fck, cube. Np. oznaczenie
B20 odpowiada klasie betonu C16/20,

Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

BHP — bezpieczehstwo i higiena pracy,

BIOZ — Bezpieczehstwo i Ochrona Zdrowia,

dn — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny Srednicy wewnetrznej rury w milimetrach,
10. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

11. IP - stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,

12. NN - niskie napiecie,

© o Nowv
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13. P.POZ — przeciwpozarowy,

14. PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

15. PZJ - program zapewnienia jakosci,

16. SN — $rednie napiecie,

17. WWIORB — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.1.2. Przystapienie do robo6t

Budowa nowych obiektow i wyposazenie oczyszczalni moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie projektow
opracowanych przez uprawnionych projektantdow, uzgodnionych przez Zamawiajacego z ostateczna,
prawomocng decyzjg wtasciwego organu (pozwoleniem na budowe).

9.1.3. Zgodnosé Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i poleceniami branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty projektowe, Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bedg zgodne
z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Kontraktem i wpltynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzgdzenia bedg niezwitoczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

9.1.4. Zgodnosé Robot z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do Norm. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢ spetnione
przez dostarczane towary i materialy lub wykonane roboty i préby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edyciji,
ktéra obowigzywata 28 dni przed koricowym terminem sktadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano
inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego
obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnos¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama lub wyzszg
jakos¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegdlnione, pod warunkiem, ze Zamawiajacy bedzie miat wglad
w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikéw. Réznice pomiedzy wyspecyfikowanymi
normami, a zaproponowane alternatywy muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na pismie
i przedtozone Zamawiajgcemu, w dwdch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem,
w ktorym Wykonawca chce, aby Zamawiajgcy zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje
i materiaty, ktére majg spetnia¢ uznane normy muszg byc¢ jasno i wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkéw,
kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wéwczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane pozycje musza
by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatow ani ustug wedtug
zamiennych norm.
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W przypadku, kiedy Zamawiajgcy okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg réwnej lub
wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie
bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke pdzniejszych kosztow eksploatacyjnych.

9.1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepisow przy sporzadzaniu Dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty
prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci
Informacyjnej niniejszego PFU.

9.1.6. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét

Podczas wykonywania Robdét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robot Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki w celu
przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy
oraz aby unikng¢ szkdd lub niedogodnosci dla osdb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym
przypadku, wtgczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyzszymi
wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji warsztatéw, magazynow, placow
sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drog dojazdowych. Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci
oraz srodki ochronne w celu zapobiegania:
1. zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,

2. zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,
3. hatasowi,

4. zagrozeniu pozarowemu, eksploziom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
Srodowiskiem, podczas wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
e stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624),

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219),

e stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779).

9.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami

Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wiasny koszt. Wykonawca

ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. Koszty te bedg
ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

9.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesiji i Zatwierdzen wymaganych przez
Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych Kontraktem.

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania
i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779

Strona 41 z 62
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA GMINY KAMIENICA

Podczas planowania Robdot Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonawca postugiwaé sie bedzie dwoma zbiorami przepiséw o kluczowym znaczeniu dla Kontraktu —
Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego
w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskac¢ jedynie Zamawiajgcy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu
Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty
bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowag, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robét
na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez
i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Wtadz
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot przez
Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela terenu i/lub instytuciji
przeprowadzajgcej inspekcje.

9.1.9. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy wykonywa¢ podczas
fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé¢ kluczowe fazy postepu Robét. Wykonawca dostarczy
zdjecia na ptytach CD lub DVD.

9.1.10. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnoci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
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warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegodlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekdéw i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,

8. ochrone uzasadnionych intereséw osdéb trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j,
okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich sSrodkéw bezpieczenstwa
i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia Robot.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
1. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy— w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2018 poz. 917 wraz z pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

4. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Wszelkie urzagdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegélnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

Uzywanie wtasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,

Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,

Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,
Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu,
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Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami,

8. Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzgdzen Terenu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
1. zniszczenia catosci lub czesci budynku,

2. przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

3. uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukgciji,

4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
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Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

1. lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywa¢ na przydatnos¢ uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

2. odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonhczenia,

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sagsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowac z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,
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nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopoéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzgdzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na ktérych
widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadaC przepisom i zarzgdzeniom wiadz
lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych
wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne przeszkody, ktére mogg stanowic
zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie p6t godziny przez zachodem storica do pét
godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba widoczno$é. Pozycja i ilos¢
lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robot byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigecia pozaru na terenie wykonywania Robot,
w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

1. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

2. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

3.  mozliwos$¢ ewakuacji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczehstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzen, Wykonawca
natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera o wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie
wymogi zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych w celu
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz. oraz dostepnos¢
urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na
Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikéw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robd6t w pilnych przypadkach. Zamawiajgcy bedzie dysponowat listg
numerow telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sa
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikédw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

9.1.11. Teren Budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robdot wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Zamawiajgcego Swiadectw Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu
przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdét wraz z Terenem Budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalne;j
ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych i materiatdéw przez caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdét poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt,
a w szczegolnosci:
(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie
8.1.13 niniejszych Warunkéw Wykonania.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

(d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapodr i znakoéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdéw i mostéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtng¢ Teren Budowy po zakohczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

9.1.12. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

9.1.13. Spotkania

Spotkania odbywaé sie bedg regularnie w odstepach od dwdch do czterech tygodni i przeprowadzane bedg
w biurze budowy. Jezeli sytuacja bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé
spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzgdzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujace strony:
Zamawiajacy;

Inzynier;
Wykonawca,;
Podwykonawcy, jesli wymagane jest to przez temat spotkania;

o M DN

Inne osoby zaproszone.
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Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
Przeglad notatki z poprzedniego spotkania,

S

Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania,

w

Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robdét,

B

Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu,

Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robét,
Zapewnienie jakosci wykonywanych Robét,
Wszelkie inne sprawy,

© N o v

Wymagania dotyczagce Materiatéw i Urzgdzeh.

9.2. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213) i
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego
materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzong dokumentacjg projektowg i poleceniami
inspektoréow nadzoru,

3.  nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami inspektoréw nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wymagani wytwércey rur, armatury, ksztattek i urzadzen — firmy posiadajgce certyfikowany system jakosci.

9.2.1. Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie $rodowiska powinny byc¢
wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.
Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstgpienia
korozji galwanicznej.

9.2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

9.2.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzadzeh uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego
tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych
Materiatéw dopdki nie beda spetnione nastepujace warunki:

1. Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatéw na Terenie Budowy

oraz

2. Teren, na ktérym materiat bedzie skiadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

9.2.4. Kwalifikacje wlasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zostaé zatwierdzone przez
inspektorow nadzoru.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu dostawy Materiatow, Urzgdzen na Teren Budowy.
Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty
z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle dwie
kopie takich atestow Zamawiajgcemu. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty
poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
jak réwniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzeh do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu,
z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzgdzenia
skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowodoéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzah wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

9.2.5. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dostarczyé¢ zgodnie z punktem 8.2.8. PFU.

9.2.6. Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.
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Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swéj wtasny numer porzgdkowy zwigzany z lokalizacjg
przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszg znajdowac¢ sie na kazdym urzgdzeniu
i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzgdzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentaciji.

Rury znajdujgce sie na widoku muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg tekstu i strzafki
oznaczajgcej kierunek przeptywu. Kazdy zawér znajdujgcy sie na widoku musi mieé przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze lub tabliczce znamionowej. Wykonawca dostarczy rysunek
Z naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie rurociggdw wraz ze wskazaniem numeréw
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

9.2.7. Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzgdzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancjg jakosci na okres 2 lat
liczac od dnia ukoAczenia robét wymienionego w Swiadectwie Przejecia.

Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzgdzeh w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez
odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktérych lokalizacje i szczegdtowe dane kontaktowe (adres, numery
telefondéw, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze Zamawiajgcemu w dacie wydania Swiadectwa
Przejecia. Dla zmiany jednostki serwisu Wykonawca uzyska kazdorazowo akceptacje od Zamawiajgcego
w formie pisemnej.

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie $wiadczyt ustugi w tym zakresie
w sposob gwarantujgcy mozliwosc¢ ciggtej eksploatacji Urzadzen.

Koszty uzytkowania i planowych serwiséw Urzgdzen w okresie gwarancji pokrywa Eksploatator oczyszczalni.

9.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

9.4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
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wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego beds usuniete
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce
i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i chodniki, a w razie
wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez utwardzone
powierzchnie znajdujgce sie na terenach Zamawiajgcego.

9.5. Wykonanie Roboét

9.5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

9.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci ponizsze zadania. Wykonawca jest
zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robot
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego (inspektoréw nadzoru, czy Inzyniera
kontraktu) i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich dziatah
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen
i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet
i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu Robat.

9.5.3. Polecenia Zamawiajgcego

Polecenia Zamawiajgcego, formutowane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu,
majgce na celu wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz kontraktem lub obowigzujgcymi
przepisami, bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek nie zostanie spetniony,
roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez
Wykonawce.

9.6. Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do audytu programu w kazdym jego aspekcie.

Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych stosowanie sie do nich
beda przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania
i realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone
w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

9.7. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
1. Czesc¢ ogolng opisujaca:
1.1. organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
1.2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
1.3. BHP,
1.4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

1.5. wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

1.6. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

1.7. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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1.8. sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

2. Cze$¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:

2.1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

2.2. rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

2.3. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

2.4. sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

2.5. sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

2.6. dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacije jak réwniez podaé
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.).

9.8. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

9.9. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

9.10. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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9.11. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

9.12. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:
1. Pozwolenie/a na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2. Dziennik budowy,
3. Dokumenty Wykonawcy,
4

Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

o

Harmonogram Robdt,

6. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

7. Protokoty z préb, inspekciji, odbiorow,

8. Dokumenty zapewnienia jakosci,

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

9.13. Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane
podczas Odbiorow i Préb Koncowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

9.14. Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany
sposob i oznaczone wg wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac, w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu, archiwizacji
rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i Nadzoru Budowlanego.

BIO SYSTEMY wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania
i wykorzystywania przez osoby trzecie zabronione bez zgody autora.



Strona 53 z 62
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA GMINY KAMIENICA

9.15. Odbior Robot

9.15.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru

inwestorskiego. O gotowosci danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego

pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢é Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

1. dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé wykonanych robot

z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych roboét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

2. przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekciji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokoét podpisany przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
lub Inzyniera kontraktu), Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robét:

1. zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg projektows,

2. rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen,
3. technologie wykonania robot,
4. parametry techniczne wykonanych robaot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z prob przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

9.15.2. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczy¢é. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny bez uwag.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli
w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

9.15.3. Préby Koncowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robdét nalezy przeprowadzi¢ Proby Kohcowe wykonanych obiektéw
i instalacji towarzyszacego oprzyrzadowania wedlug ponizszych wymagan. Préby kohcowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektorow nadzoru, Inzyniera kontraktu, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych oso6b wskazanych przez Zamawiajgcego, zakohczy¢ raportem i zatgczy¢ do
dokumentaciji rozruchu.
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Warunki rozpoczecia Prob Korcowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WWIiORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzgdzen
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegolnosci
dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy:

1. Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegdlnosci:

— sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania obwodéw
sterowania,
— wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
— wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,
— wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,
— wykonanie pomiaréw opornosci izolacji.
2. Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a w szczegélnosci:
— sprawdzenie i uruchomienie cztondéw wykonawczych automatyki,
— cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.
3. Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne.
Sprawdzenie protokotdéw odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.
5. Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:
— dziatanie urzgdzen mechanicznych,
— schematow potgczen elektrycznych, AKP i sterowania,
— instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,
— 0golnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz,
— zabezpieczenia os6b uczestniczgcych w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Prob Korncowych

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektdéw i instalacji zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego planem rozruchu.
Wymagania dotyczace planu rozruchu podano w punkcie 8.2.8. niniejszego PFU.

Etapy Rozruchu bedg nastepujace:

1. Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.

2. Rozruch mechaniczny wszystkich urzgdzen (indywidualny) w obecno$ci dostawcy urzadzeh polegajacy na
sprawdzeniu:

— potgczen przewodow,

— dziatania armatury,

— prawidtowosci,

— na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdélnych maszyn i urzgdzen, przeprowadzeniu

wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub agregatu
na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny
i napedu.
3. Rozruch hydrauliczny z uzyciem wody, jako medium.
4. Rozruch biologiczny z uzyciem wiasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga sie zatozone projektem
parametry technologiczne.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni przy opisanym ponizej udziale
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w okresie rozruchu oczyszczalni bedzie pokrywat:

o Koszt zuzycia mediéw technologicznych: energia elektryczna, woda, srodki chemiczne,
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o Koszt wywozu i zagospodarowania odpadoéw procesowych, w tym: skratek, piasku i osadow
Sciekowych,
o Koszty zatrudnienia biezacej obstugi oczyszczalni.
Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przysziego
Uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwej pracy dostarczonych
urzgdzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.

Raport z Préb Konncowych

Raport z rozruchu oczyszczalni powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia rozruchu.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

1. protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy

obiektow, instalacji i urzgdzeh z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktére wystgpity
w czasie rozruchu,

4. protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonego rozruchu Wykonawca sporzgdzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne
podczas przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji rozruchu.

9.15.4. Przejecie Robot

Wymagania ogéine

Odbiorowi podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Odbiér Robét polega na koricowej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér robét i Odcinkéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakohnczenia Robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru Robat.

Dokumenty Przejecia Robot

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robot jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nastepujgcych
dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawce:
1. Dziennikow Budowy,

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

Dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow,

Dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
Certyfikatéw zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

Deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
Swiadectwa jako$ci,

Swiadectwa pochodzenia,

© © N o gk w

Atestéw higienicznych (jezeli sg wymagane),
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10. Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych,

11. Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

12. Dokumentacji techniczno—ruchowych dostarczonych Urzadzen (zgodne z p. 8.2.8.),

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p. 8.2.7.),

14. Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania instalacji.

Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci

do przystgpienia do Przejecia Robdt. Nadzor nad przebiegiem sprawowaé bedzie Komisja w skfad, ktorej

wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy nadzoru / Inzynier kontraktu, Wykonawca oraz

inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany

przepisami.

Przebieg Przejecia Robét:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami kontraktu, PFU
i Prawa budowlanego.

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

-~ Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

10. Zasady ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowe;.

10.2.  Kwoty ryczaitowe

Kwoty Ryczaltowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen sg ostateczne
i wyklucza sie mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang Kwotg Ryczattows.
W Kwocie Ryczattowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
o warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania;
o warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Placu Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty
ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;
e koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjgtkiem podatku VAT.

Zamawiajgcy w okresie rozruchu oczyszczalni bedzie pokrywat nizej wymienione koszty, kidre nie bedg
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen:

1. Koszt zuzycia mediow technologicznych: energia elektryczna, woda, $rodki chemiczne,

2. Koszt wywozu i zagospodarowania odpaddéw procesowych, w tym: skratek, piasku i osadow Sciekowych,
3. Koszty zatrudnienia biezgcej obstugi oczyszczalni.
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11. Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci.

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot i pozytywny wynik ich inspekciji
zgodnie z p. 9.15.2.

Warto$¢ robét, stanowigcych podstawe Przejsciowego Swiadectwa Platnosci ustalana bedzie na podstawie
kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robot szacunkowo ustalanej w trakcie inspekgciji
zgodnie z p. 9.15.2.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robét, ktére majg byé podstawg Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci w postaci procentowego udziatu w wartosci pozycji Wykazu Cen, do ktdrej nalezg
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
udostepni informacje na temat wartosci elementéw robot wchodzacych w zakres danej pozycji wykazu
Ptatnosci.

12. Dokumenty zwigzane

Przepisy wymienione w Czesci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Ponadto:
— PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczehnstwa. Ochrona przeciwpozarowa
— PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy
— PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)

— PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
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CZESC 2
CZESC INFORMACYJNA
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ZAMAWIAJACY ZALACZA NASTEPUJACE DOKUMENTY, OSWIADCZENIA | INFORMACJE:

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw formalnych zwigzanych z realizacjg inwestycji. Do obowigzkéw

wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie:

1) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym wykonania
niezbednych dokumentéw do uzyskania takiej decyzji, jesli zajdzie taka potrzeba,

2) niezbednych uzgodnien i opinii,

3) uzyskania pozwolenia na budowe,

4) uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych sciekdw z gminnej
oczyszczalni Sciekdw w Kamienicy do odbiornika.

Przewidywane w niniejszym PFU zagospodarowanie terenu w ramach dziatki nr 4715/1 obreb Kamienica,
jest zgodne z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica (uchwata nr
XXVI1/172/09, uchwata zmieniajgca MPZM nr XXV/190/13).

Teren oczyszczalni Sciekdbw w ramach dziatki nr 4715/1 obreb Kamienica objety jest planem
zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z jego zapisami obejmuje czes¢ dzialkki 4715/1 oznaczong
symbolem:

4.2. kINO oznacza sie — tereny utylizacji sciekdw — oczyszczalnie $ciekdw obejmujgce istniejgca
oczyszczalnie sciekdw mechaniczno—biologiczng ze wspomaganiem chemicznym w Kamienicy,
przyjmujgcg Scieki ze Szczawy (pozwolenie wodnoprawne Decyzja Starostwa Powiatowego w
Limanowej 0S$-6220/6/2003 z23.06.2003) i oczyszczalnie mechaniczno-biologiczng dla
Kamienicy, Zasadnego, Zbludzy i Zalesia (pozwolenie wodnoprawne Decyzja Starostwa
Powiatowego w Limanowej 0S-6220/4/5/2000 z 24.07.2000 r) o oddzialywaniu nie
przekraczajgcym granicy wydzielonych terenéw. Dopuszcza sie ich modernizacje i rozbudowe
pod warunkiem, ze ucigzliwo$¢ obiektdw nie przekroczy granic terenu bedgcego w dyspozycji
inwestora. Obowigzuje zatozenie zieleni izolacyjnej wzdtuz granic wydzielonego terenu.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zatgcznik nr 1 do PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z pdZniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr. 120
poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1065),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr
63 poz. 735),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2003 nr 120. poz.1130),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),
- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizac;ji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(t. ). Dz.U. 2018 poz. 1152),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624),
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 272),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1229 z pdzZniejszymi
zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz.
1002),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
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- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 Nr 19
poz. 231),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052)
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 214),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2020 poz. 2052).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robét.

4.1. Rysunki

a. Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji — Zatgcznik nr 2 do PFU,

Plan sytuacyjny obejmujgcy teren przedsiewziecia w stanie istniejgcym - Zatgcznik nr 3 do
PFU,

c. Plan sytuacyjny obejmujacy teren przedsiewziecia stan projektowany — Zatgcznik nr 4 do PFU,

4.2. Informacje dotyczgce wynikow badan wodno-gruntowych

Wykonanie aktualnych badan wodno-gruntowych niezbednych do zrealizowania niniejszego Kontraktu nalezy

do obowigzkéw Wykonawcy.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie oczyszczalni $ciekow.

4.4. Inwentaryzacja Ilub dokumentacja istniejagcych obiektéw
budowlanych podlegajacych przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom

Plan sytuacyjny obejmujgcy teren oczyszczalni $ciekdw w stanie istniejagcym przedstawia zatacznik nr 3 do
PFU.
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